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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 110-2015 " -
{Convenio interadministrativo de Asociacion N° 1310 de 2014)
. - TIPODE ..
FECHA: 25 DESEPTIEMBREDE 2015 | /o . INTERVENTORIA .

DEPENDENCIA EJECUTORA
QUE LIDERA EL PROCESO:

DIVISION ALCANTARILLADO -

UNION TEMPORAL PTAR RESGUARDOS 2015- RENE FRANCISCO

CONTRATISTA! CORONADO CAMARGO -
NIT O CEDULA 86.054.470 de Villavicencio-

'SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA
VALOR DEL CONTRATO: Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($793.488.720.00) M/CTE

INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY ~

SE REALIZARA MEDIANTE ACTAS PARCIALES, CON LAS FIRMAS DE LOS
SUPERVISORES DEL CONVENIO (1310-2014), Y SUPERVISOR DEL
FORMA DE PAGO: CONTRATO HASTA EL 90%, DE ACUERDO A LOS AVANCES DE
EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA, Y EL 10% RESTANTE CON EL
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO -

CON CARGO AL RUBRO 030811020108 NeC.D.P. - 2015001008
LA DURACION DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE ONCE (11) MESES
PLAZO DE EJECUCION: CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA

APROBACION DE LAS GARANTIAS. .

SUPERVISOR: SUPERVISION: JEFE DIVISION ALCANTARILLADO (EMSERFUSA) .-

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES “"RESGUARDO” DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
CONVENIO 1310-2014 ¥

L OBJETO!

Entre los suscritos, FERNEY CABRERA GUARNIZO, .identificado con C.C. N° 93.478.208-de
Natagaima, en su condicién de Gerente Ad-hoc, designado por la Junta Directiva mediante la
Resolucion  No.17 del 22 de diciembre de 2014 y acta de posesion de la misma fecha,
actuando en nombre y representacién de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA “EMSERFUSA E.S.P.”, empresa industrial y comercial de Estado, de! orden
municipal, con personerfa juridica, autonomra administrativa, vigilada por la Superintendencia
de Servicios Publicos Domiciliarios, con NIT 890 680 053-6, quien en adelante y para efectos
del presente contrato, se denominara LA EMPRESA y por otra parte segin documento de

conformacion de union temporal aportado por el proponente la UNION TEMPORAL PTAR |

RESGUARDOS 2015, conformada con los siguientes integrantes: como Representante legal
el sefior RENE FRANCISCO CORONADO CAMARGO con C.C N° 86.054.470 de
Villavicencio, con una participacion del 98%, RAMDCO SAS con Nit N® 900.134.299-5 con un
porcentaje de participacion del 1%, DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA; con C.C N°
86.062.509 de Villavicencio, con un porcentaje de participacion del 1% .quién en adelante y
para efectos del vinculo contractual, se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido
suscribir el siguiente Contrato de INTERVENTORIA; previas las siguientes consideraciones: 1.
Que el comité de la Direccion de la CAR, en sesién del 27 de octubre de 2014 acta No. 193,
aprobd entre otros, el proyecto. No. 333 CONSTRUCCION DE LA PTAR RESGUARDO-
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA/2). Que mediante resolucion de Junta Directiva No. 17 del 22
de diciembre de 2014, acta No. 19 se designé al Jefe de la Oficina Asesora Juridica de
EMSERFUSA E.S.P., Dr. Ferney Cabrera Guarnizo ldentificado con Cédula de Ciudadania No.
93.478.208 de Natagalma - Tolima, como Gerente AD HOC para suscribir y ejecutar el
convenio interadministrativo con la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA “CAR”, la ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA, Y LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA “EMSERFUSA E.S.P.” para la CONSTRUCCION
DE LA PTAR RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA. 3) Que el 24 de diciembre
de 2014 se suscribié convenio interadministrativo de asociacion No. 1310 de 2014 entre la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA “CAR’, la ALCALDIA
MUNICIPAL DE FUSAGASUGA, y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA “EMSERFUSA E.S.P”, para la CONSTRUCCION DE LA PTAR RESGUARDO
DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA por valor de ($12.331.317.768). 4). Que el 13 de mayo
de 2015 se realiz6 modificatorio No. 1 al convenio interadministrativo de Asociacién No. 1310
de 2014 estableciendo el valor de del convenio en la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
TRECE PESOS MCTE ($12.252.899.213), de los cuales el Municipio de Fusagasugd aportara

w0 29

{”f



cODIGO 110-F-06

CONTRATO VERSION 03

PAGINA 2 de 8

la suma de ($50.000.000.00), La Empresa de Servicios Publicos EMSERFUSA ($500.000.000) "
y la Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca CAR la suma de ($11.702.899.213)
5). Que mediante concepto técnico No N° 500-CTE-021-15 de agosto 3 de 2015, suscrito por el
Jefe de la Division de Alcantarillado, justifica la necesidad de estfawiNTERVENTORIAfé‘h;Ios

siguientes términos: “La Constitucién Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines del Estado: servir a
Ja comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacion, defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial, y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Adicionalmente, establece el
articulo 209 que “la funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones”. De igual manera, en virtud de lo dispuesto en
los articulo 311, 334, 336, y 365 a 370 de la Constitucién Politica, en los que se establece que los servicios Publicos
domiciliarios son inherentes a la finalidad del Estado, por este motivo la contratacién de EMSERFUSA E.S.P. debe
ser un instrumento de apoyo que coadyuve a la satisfaccion necesidades insatisfechas en los servicios publicos que
preste segun su objeto social. En desarrolio de lo sefialado por la ley 142 de 1994, y en atencion a que una de las
funciones de la Division de Alcantarillado es garantizar la prestacion de un servicio continuo, eficiente y de calidad,
ademés de lo establecido en el plan de accion en donde se incluyeron importantes obras para dar cumplimiento al
plan de desarrollo, y especificamente en lo que tiene que ver con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
con los cuales se garantizara la prestacion del servicio. Que el Ministerio de Vivienda Ciudad Y Territorio, La
Empresa de Servicios publicos de Fusagasugd, la Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca y la
Administracion municipal vieron la importancia y necesidad de viabilizar un proyecto para construccion de un planta
de tratamiento de aguas residuales, para el Municipio de Fusagasuga, con lo que se logré la suscripcion del |
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION N° 1310 de 2014, SUSCRITO ENTRE LAy
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL (CAR), EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y LA EMPRESA D

SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. En desarrollo del principio de colaboracion
armonica propio de un Estado social de derecho para el cumplimiento de sus fines y objetivos, articulo 113 de
Constitucién Politica de Colombia. Y conforme a lo establecido en la Ley 489 del 98 y Ley 99 del 93 que le
permite a las entidades pablicas asociarse para cooperar en el cumplimiento de sus funciones administrativas. La
Construccién de esta la Planta de Tratamiento de aguas residuales en el sector “Resguardos” con la cual se estima
tratar el 70% de las aquas residuales que genera el municipio de Fusagasugé, previo a ser vertidas a la quebrada
Sabaneta, es una solucion importante al grave problema ambiental que se da como consecuencia de las
actividades y necesidades propias del ser humano, pero que se deben mitigar a fin de lograr la adecuada
interaccion del hombre-naturaleza en busca de lograr una menor carga e impacto al medio ambiente. Es asi como
a fin de cumplir con esta importante meta a través de la administracion municipal y encabezados por la gerencia se
gestionaron recursos de gran importancia con los cuales se este convenio en el afo 2014. El cual se debe
malerializar en los préximos meses. Que para la ejecucién del convenio 1310 de 2014 se requiere coniratar la
interventoria administrativa, financiera, técnica y juridica a fin de garantizar el adecuado seguimiento y control a
cada uno de los procesos que se llevan a cabo en este proyecto. La EMPRESA controlara la efecucion de contratos
mediante la supervision, la interventoria y el funcionario coordinador que para cada caso particular, designe el
gerente o el funcionario delegatario. Se entiende por interventoria el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento
del contrato realiza la persona natural o juridica contratada por la entidad. Se utilizara la figura de la interventoria en
subsidio de la supervision y cuando el seguimiento al contrato requiera de conocimientos especializados en una
materia determinada. Cuando se contrate la interventoria, por regla general las labores de seguimiento
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato seran
adelantadas por la entidad mediante la supervision ejercida por un servidor designado para el efecto. Esta
Interventoria deberd garantizar la calidad de los trabajos a efectuar segun la normatividad vigente, las normas de
construccion y el Ras 2000, RETIE, NSR 2010, DECRETO 1287 DE 2014.Ademaés de lo anterior el interventor debe
cumplir con la Resolucién 897 de 2007, y las demas normas vigentes relacionadas con el area, al igual debe
ajustarse a los requisitos técnicos que exija el Municipio de Fusagasugd, La Corporacion Auténoma de
Cundinamarca “CAR” y La Empresa de Servicios publicos de Fusagasugé EMSERFUSA E.S.P. Por lo expuesto
anteriormente resulta necesario contratar las siquienté interventoria: Interventoria administrativa, financiera, técnica

y juridica para la construccion de la nueva planta de tratamiento "Resguardos” del Municipio de Fusagasugé?f - 6).

-

Que la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIEN'['&~ DE AGUAS
RESIDUALES “RESGUARDO” DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, es una actividad
derivada del convenio 1310-2014 con la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA “CAR’, la ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA, Y LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA “EMSERFUSA E.S.P.”, para la CONSTRUCCION
DE LA PTAR RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA. ”7/5 Que el Gerente Ad-hoc
de la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga, se encuentra facultado para contratar,
de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 29 de los Estatutos de la Empresa, Manual de
Contratacién de EMSERFUSA, Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001 y demas
normas concordantes.~8). Que al tenor de lo dispuesto en los numerales 10,11 y 12 de la
Resolucion N° 16 de Diciembre 11 de 2014, emanada de la Junta Directiva de la EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. concordante con el
articulo | del MANUAL DE CONTRATACION de la Empresa, establece que el régimen
aplicable a los procesos de contratacion de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEr@m3
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FUSAGASUGA “EMSERFUSA E.S.P., es de derecho privadogsde conformidad con el Articulo
31y32delaley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001. En igual sentido, se han pronunciado en
forma reiterativa las altas cortes y los organismos de regulacion del Estader 9). Que en el
presente Contrato, no concurre ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién, o
conflicto de intereses y en caso de sobrevenir cualquiera de ellas, se procedera conforme a
derecho. ﬂ'b) Que los servicios Publicos domiciliarios son inherentes a la finalidad de Estado
segun el articulo 365 de la Constitucidén Politica de Colombia, por este motivo la contratacion
de EMSERFUSA E.S.P. debe ser un instrumento de apoyo que coadyuve a la satisfaccion
necesidades insatisfechas en los servicios publicos que preste segin su objeto social. 11).
Que la Oficina de Presupuesto de la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga

EMSERFUSA E.S.P., expidié el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2015001008

de agosto 12 de 2015s-para garantizar la suscripcion del presente Contrato. 12). Que de
acuerdo con el cuadro comparativo de evaluacion de propuestas de fecha 24 de septiembre
de 2015 el jefe de alcantarillado recomienda adjudicar el contrato para realizar la
INTERVENTORlA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIEN’TO DE AGUAS RESIDUALES
“RESGUARDO” DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA- CONVENIO 1310-2014 a la
UNION TEMPORAL PTAR RESGUARDOS 2015, por obtener 99.92 %ﬁhtos y cumplir a
cabalidad con los requisitos exigidos segun lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, el Manual de
Contratacion, invitacion y resoluciones de saneamiento del proceso @xiﬁedldas Representada
legalmente por el sefiof RENE FRANCISCO CORONADO CAMARGO con C.C N° 86.054.470
de Villavicencio, por un valor de SETEC!ENTOS NOVENTA Y “FR%S _MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCH

MCTE. IVA INCLUIDO. 14) Que para seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios
EMSERFUSA E.S.P emple6 el procedimiento contemplado en el articulo once (11) del Manual de
Contratacién: 11.2 INVITACION PUBLICA DE OFERTAS DE 30 A 2000 SMLMV, sera requisito
formular invitacién publica a ofertar a personas indeterminadas en la pagina web de la Entidad. No
obstante, si realizada la invitacion no se presenta sino un oferente cuya oferta cumpla con los
criterios habilitantes y de seleccion establecido por la empresa, se podra contratar con éste. De
acuerdo a lo anterior, éste contrato se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA-.
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS IDUALES
“RESGUARDO” DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA. CONVENIO 1310-2014, de
conformidad con la propuesta de fecha 27 de Agosto de 2015, presentada por el Contratista, la
cual forma parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA-IMPUTACION
PRESUPUESTAL: LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA “EMSERFUSA
ESP.” Pagara el gasto que ocasione el presente Contrato de INTERVENTORIA con cargo al
Numeral: 030811020108 “Convenio interadministrativo de Asociacién CAR 1310-2014 *del
presupuesto de la vigencia fiscal de 2015. CLAUSULA TERCERA-. DERECHOS Y DEBERES DE
LAS PARTES: Las partes cumpliran los siguientes: OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: 1. Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato:2. Obrar con lealtad y
buena fe en la ejecucidén contractual evitando dilaciones y en trabamientos que afecten el debido
desarrollo?”3. Llevar registros, archivos y controles que se~fequieran para brindar informacion
oportuna y confiable respecto de los asuntos de su cargo. 4. Atender los requerimientos hechos
por los supervisores y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicacion que fundamente
este acto.~5. Mantener informada a la Divisién de alcantarillado de cualquier circunstancia que
afecte la debida ejecucion del contrato”6. Acreditar mensualmente, junto con el informe de
interventoria su afiliacion y pago al sistema de Seguridad Social integral, en los términos y
porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, #7. Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por la
Empresa..8. Ademas se obliga a dar estricto cumplimiento a las normas del Sistema de Gestidn
Integrado de calidad y al Programa de Transparencia por Colombia. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1).Para llevar a cabo la interventoria el contratista debera
tener en cuenta que el desarrollo del Proyecto objeto de esta, “la construccion de la planta de
tratamiento de aguas residuales “resguardo” Municipio de Fusagasuga- Cundinamarca, se
realizara en TRES fases: Una fase inicial, en la cual los ejecutores (Obra e Interventoria)

realizaran un diagndstico de la infraestructura existente, si es del caso, y una revision de losgf

disefios presentados por EL MUNICIPIO Y EMSERFUSA E.S.P., en el Proyecto allegado. Dicha
revision se realizara bajo la optica dirigida a, en primer término, acoger y/o ajustar los disefios
desde lo conceptual y luego generando la respectiva Ingenieria de detalle, la cual debera dar
cumplimiento a cada una de las normativas aplicables (RAS 2000, RETIE, NSR 2010, Decreto

O MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($793.488.720. 00) |
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1287 de 2014, etc.)’ lo anterior, con el principal objetivo de posibilitar la obtencion de un sistema
cuya operacién y mantenimiento se realice bajo los estédndares de costo y complejidad acordes a
la capacidad de la Empresa y del municipio, y cuya viabilidad ambiental sea inobjetable (calidad
del vertimiento, gestion de lodos, minimizacién de impactos tales como olores, emisiones,
ruido).Como resultado de esta primera fase, se obtendrén los planos a nivel constructivo con
cada una de las unidades definidas para el sistema, incluyéndose los perfiles hidraulicos,
sistemas y redes eléctricas, estructurales y un proyecto paisajistico, donde se incluya el manejo
de zonas duras (accesos y transitos vehiculares y peatonales) plantas y fachadas de edificios
técnicos y administrativos, cerramiento y arborizacion. Adicionaimente, el trabajo conjunto que se
realice entre Contratista de obra e Interventoria permitira establecer los alcances presupuestales
para la ejecucion de las obras (actualizacion de cantidades de obray de precios unitarios de
acuerdo a las especificaciones técnicas definidas al cabo del ajuste), permitiéndose tomar las
determinaciones correspondientes al respecto y, adicionalmente, podran estimarse de manera
muy aproximada los costos y demds requerimientos que se ocasionaran por concepto de la|
operacion y mantenimiento del sistema, de lo cual EL MUNICIPIO Y EMSERFUSA E.S.P
deberan estar al tanto y en actitud participativa, como responsables de la PTAR. -En  una
segunda fase, una vez se determine la culminacion de la primera, se desarrollaran las obras
de acuerdo a los-cronogramas, con la implementacion de un programa HSEQ, aprobado en la
primera fase.,En una tercera y Ultima fase, se realizaran las actividades de arranque y puesta
en marcha de la PTAR, etapa durante la cual se estableceran los protocolos de operacion y
mantenimiento, los cuales quedaran consignados en el respectivo Manual. Simultaneamente se
capacitara a los Operadores de la PTAR designados por EL MUNICIPIO Y EMSERFUSA E.S.P~
que al final realizaran el empalme y se haran cargo de dichas responsabilidades2). Asegurar
que el ejecutor de la obra suministre los equipos electromecanicos requeridos y que ademas
estos cuenten con las especificaciones técnicas que se describieron en los términos, invitacion y
adendas, o segun las recomendaciones y necesidades de Emserfusa. Deberan ser de marca
reconocida en el mercado, con soporte y representacion técnica en el Pais, y contar con una
garantia expedida en los términos comerciales mas amplios posibles~3).Asegurar que se
adelante la socializacion del proyecto con la comunidad de manera continua y permanente en de
coordinacion con EMSERFUSA ESP, El Municipio y el contratista responsable de la obra.
4).Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo. 5)
Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista=86) Verificar
que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecucion del objeto contractual. 7) Llevar
estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante la ejecucion
del contrato, de tal forma que la entidad intervenga oportunamente frente a las solicitudes
presentadas:«"%f)ﬁOrganizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucion del
contrato, manteniéndola a disposicion de los interesados y enviar, una vez se produzca, copia de la
misma a la dependencia ejecutora correspondiente. 9) Coordinar con las divisiones u oficinas de la
entidad que tengan relacién con la ejecucion del contrato, para que éstas cumplan con sus
obligaciones. Dentro de esta funcién se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a todas
las actuaciones contractuales y postcontractuales.~10) Definir los cronogramas que se seguiran
durante el tramite de las etapas contractual y post-contractual. 11) Integrar los comités a que haya
lugar y participar de manera activa y responsable en su funcionamiento, dejando constancia de las
diferentes reuniones que se celebren y decisiones que se adopteM‘%Z) Atender, tramitar o resolver
toda consulta que eleve el contratista y la Empresa, de forma tal que se imprima agilidad al proceso
de la solucion de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad contractual13)
Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a
las 4reas de influencia del contrato. 44) Procurar que por causas atribuibles a la entidad no
sobrevenga mayor onerosidad, es decir, no se rompa el equilibrio financiero del contrato. “15)
Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periddicas para analizar el estado de
ejecucion y avance del contrato. 46) Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance de
los contratos, por lo menos una vez al mes y cuando se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza
de los mismos y un informe final de su ejecucion. Este debe contener informacién detallada del
avance de obra, sustentado mediante registro fotogréfico y registro filmicos~17) Exigir el
cumplimiento_.de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean
aplicables. “18) Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta
administracion del contrato. #19) Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus
condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar - segun el caso la
existencia de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos, especificaciones vy
demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la

ejecucion del objeto pactado. 20) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o %@n\
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equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo
cuando fuere necesario. @f21) Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no
impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los
ajustes a los contratos, aportando la documentacion requerida para el efecto.~22) Controlar el
avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya
IugarmffB) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el
control de los mismos.~24) Efectuar las justificaciones técnicas o econdémicas a que haya lugar y
que se requieran durante la etapa contractual y post contractual o en los requerimientos que para
el efecto formule la dependencia ejecutora.“25) Velar por el cumplimiento de las normas,
especificaciones técnicas y procedimientos previstos para la ejecucién de las actividades
contractuales y post-contractuales. »26) Verificar las entregas de los bienes o la prestacion de los
servicios, de conformidad con lo establecido en los contratos correspondientes, dejando la
constancia vy justificacién escrita respectiva. “ 27) Proyectar las respuestas a los informes
presentados o a las preguntas formuladas por los organismos de control del Estado o por cualquier
autoridad o particular facultado para ello, y someterlos a la aprobacion de la oficina juridica#28)
Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la entidad de los bienes, equipos, elementos y
documentos suministrados por la misma; y constatar su estado y cantidad#29) Abrir y llevar el libro
o bitacora para registrar en él las novedades, érdenes e instrucciones impartidas durante el plazo
de ejecucion del contrato.”30) Llevar a cabo las demds actividades conducentes.al desarrollo del
objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertmentes’” 31) Certificar el

cumplimiento del contrato de obra, objeto de la interventoria en sus diferentes etapas de ejecucion:|

32) Revisar y tramitar ante la dependencia ejecutora de la entidad, las solicitudes de pago
formuladas por el contratista, y llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones
efectuados. #33) Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos
presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda a fin de
obtener los certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera’ 34) Revisar y visar
las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 31) Tramitar los desembolsos o
pagos a que haya lugar, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos Iegales y
contractuales previstos para ellos35) Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contratd’ 36)
Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato

cuenten con la debida justificacion técnica y el respaldo presupuestal y juridico correspondiente,.

37) Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el cumplimiento
de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social Integral a cargo del
contratista:*38) Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la
actividad contractual y post contractual’ 39) Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se
otorguen las garantias exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes hasta su liquidacion,,.
40) Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccion y reorientacion de la accién
contractual que competen a la entidad, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias
y mecanismos de apremio previstas en la ley. #41) Segun el caso, verificar que los subcontratos
estén debidamente aprobados. 42) Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones,
prorrogas o modificaciones al contrato de obra. 43) Velar por el cumplimiento de las obligaciones
laborales que se generen con relacion al contrato suscritor” 44) Estudiar y analizar las
reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar’ 45)
Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato: 46) Preparar
en conjunto con el contratista el acta de liquidacion del contrato<47) Velar por el oportuno tramite
de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion con el
desarrollo del contrato. Verificar que la ejecucidén contractual se desarrolle dentro del plazo o
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores establecidos” 48) Informar oportunamente los
atrasos o situaciones o, en general, cualquier hecho que pueda dar origen a la toma de acciones
de tipo contractual y/o aplicacion de sanciones y, en general, al inicio y desarrollo de las
actividades judiciales o extrajudiciales respectivas. f49) Informar al Gerente las circunstancias y
hechos que considere afectan la conducta transparente y ética de los servidores publicos y
contratistas. 50) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de interventoria, en especial las establecidas en la ley 1474 de 2011 y el
Manual de Contratacion de la Empresa. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 1. Entregar al
CONTRATISTA las sumas indicadas en el contrato, en los plazos y términos alli previstose 2.
Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato a través de la supervisién.~3.
Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, siempre enmarcadas -dentro del término del mismo. “4. Las demas inherentes a la
naturaleza del contrato. CLAUSULA CUARTA-. LUGAR DE EJECUCION: SITIO DE
EJECUCION: Se ejecutara en el Predio BETANIA de propiedad de EMSERFUSA ESP,
ubicado en la vereda el Resguardo en el Municipio de Fusagasugd,.”CLAUSULA QUINTA-.
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VALOR: El valor del presente contrato es la suma de SETECIENTOS "NOVENTA Y TRES
Mlyl,ﬂl?‘émgﬁr’”’cu TROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS|
($7937488.726:00) MCTE. IVA INCLUIDO PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato cubre los
costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la ejecucién del contrato, asi
como los gastos de desplazamiento, los impuestos, derechos y costos de legalizacion del contratg.|
PARAGRAFO SEGUNDO.- Todos los pagos deberan ser avalados por todos los supervisores,
previo a la presentacion por parte del Contratista de los pagos a seguridad social integral de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y Decretos 1703 de 2002, 510 de 2003 y demas normatividad
vigente y los informes correspondientes. ELAUSULA SEXTA-. FORMA DE PAGO: se realizara
mediante actas parciales, con las firmas de los supervisores del convenio (1310-2014), vy
supervisor del contrato hasta el 90%, de acuerdo a los avances de ejecucion del contrato de
obra, y el 10% restante con el acta final y de liquidacion del contrato..CLAUSULA SEPTIMA-
PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion, es decir el tiempo
durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades o servicios sera de
once (11) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de las
garantias y su VIGENCIA sera el plazo de ejecucién y cuatro (4) meses mas LCLAUSULA
OCTAVA- GARANTIAS: El CONTRATISTA debera constituir la garantia unica Fg cual debera
incluir al MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CAR y EMSERFUSA ESP, como asegurados y a
EMSERFUSA ESP., como beneficiario de los respectivos amparos, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la firma del presente documento, garantia otorgada a través de una
Compaiila de Seguros o Entidad Bancaria, cuya Pdliza Matriz esté aprobada por la
Superintendencia Financiera, para amparar los siguientes riesgos: A).-CUMPLIMIENTO:
equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato con vigencia igual a la del contrato y cuatro
(04) meses mas.B).-CALIDAD DE BIENES O SERVICIO: equivalente al veinte por ciento (20%)_{.--
del valor total del contrato, tratdndose de contratos de interventoria tendra vigencia igual al plazo
de la garantia de estabilidad del contrato principal (5) afios.”"C) PRESTACIONES SOCIALES: en
cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia a partir de la” '
suscripcion hasta su terminacion y tres (3) afios mas- D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a doscientos (200) salarios minimos legales vigentes,
con vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
1082 de 2015. *CLAUSULA NOVENA PENAL: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o’
parcial del objeto del contrato o definitivo de cualquiera de las obligaciones contraidas en el
contrato. El CONTRATISTA conviene a pagar a EMSERFUSA ESP una suma equivalente al veinte
(20%) ‘b‘%r ciento del valor del contrato, suma que EMSERFUSA ESP hara efectiva mediante el
cobro de la garantia Unica de cumplimento y calidad, a su eleccion, de los saldos que adeude al
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del
contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacién de la clausula penal no
excluye la indemnizacion de perjuicios causados y no cubiertos en su totalidad por el monto
establecido como tasacion anticipado de los mismos. Igualmente la aplicacion de la clausula penal
no exime al contratista del cumplimento de la obligacion principal. MULTAS DE APREMIO.- En
caso de mora de cualesquiera de las obligaciones contraidas en virtud de los contratos cuyas
obligaciones no sean de ejecucion instantanea, durante la vigencia del contrato y sin perjuicio de la
clausula penal compensatoria y de la caducidad, si a ella hubiera lugar, se causaran a cargo del
contratista, multas de apremio equivalentes a dos punto cinco por ciento (2.5%;/6‘@1 precio de la
parte incumplida, por cada semana de atraso o proporcional por fraccion. El contratista renuncia
expresamente a todo requerimiento para efectos de constitucion en mora. EMSERFUSA E.S.P
podré compensar el valor de la multa de apremio hasta la concurrencia de los valores que se
adeuden por cualquier concepto. De no ser posible la compensacion total o parcial, el
CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o el saldo no compensado de la multa en la cuenta
que EMSERFUSA E.S.P, le indique dentro del plazo que se sefiale en la cuenta de cobro que con
tal fin le curse.CLAUSULA DECIMA-. SUPERVISION: La Supervision del presente Contrato
serd ejercida por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
“EMSERFUSA ESP”, por el jefe de la Division de alcantarillado o quien designe la gerencia,
FUNCIONES DEL SUPERVISOR: 1). Verificar que el Contratista cumpla estrictamente las
obligaciones descritas en este documento.*‘"’é). Informar por escrito al Gerente respecto al
incumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte de el Contratista.~3). Formular por
escrito al Contratista todas las observaciones que sean pertinentes, con relacion a la correcta
ejecucion del contratoﬁf”{lf)w« Velar por la oportuna presentacion de cuentas de cobro y/o facturas por
parte de el Contratista:’5). Revisar los documentos y soportes presentados por el contratista para
efectuar pagos a cargo de la EMPRESA, asi como también la certificacion acerca del cumplimiento
de las obligaciones de EL CONTRATISTA frente al sistema de seguridad social en salud,
pensiones y parafiscales..8). Certificar respecto al cumplimiento del Contrato, documento que se
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constituye en requisito previo, para el pago que debe realizar la Empresa y cuyo incumplimiento
acarrea responsabilidad para el supervisor. ’f Realizar la evaluacion de el contratista y
reevaluacion si fuere necesario.~8). Las demas, contenidas en el articulo 27 del Manual de
Contratacion , la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes”CLAUSULA DECIMA
PRIMERA -. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: ELL CONTRATISTA, con la suscripcion del
presente documento debera acreditar su afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de
seguridad social en salud y pensién, conforme al Articulo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de
2002, Decreto 1703 de agosto 02 de.2002, Leyes 797 y 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y
demas normatividad concordante. ,G‘T_AUSULA DECIMA SEGUNDA-. PERFECCIONAMIENTO,
EJECUCION Y PUBLICACION: El presente contrato se considerara perfeccionado con el acuerdo
de las partes. Para su ejecucion se requerira la existencia de disponibilidad, el registro
presupuestal, aprobacion de polizas y suscripcion del acta de inicio. La Publicacion se realizara en
la pagina Web de la Empresa. “CLAUSULA DECIMA TERCERA-. DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Forman parte integral de este contrato todos los documentos que legalmente se
requieran y los que se produzcan durante su desarrollo. 1. Concepto Técnicp~2. Invitacion publica
de ofertas?” 3. Propuesta por parte del contratista. 4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 5.
Registro Presupuestal,.»6. Documentos de identificacion y de verificacion de la formacién e
idoneidad del contratista. ;- ‘Cualquier otro documento necesario para la correcta ejecuciéon del
objeto  contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA-. RESPONSABILIDAD FISCAL Y
TRIBUTARIA: El Contrat|sta sera el unico responsable del cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y tributarias en los términos de la ley: CLAUSULA DECIMA QUINTA-. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Las divergencias que surjan durante la ejecumon del objeto contractual, se
solucionaran preferiblemente por los mecanismos de congiliacién 'y transaccion. -~CLAUSULA
DECIMA SEXTA-. RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relacion laboral con EL
CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales.y-de ningun tipo de
emolumentos, distintos al valor acordado en la clausula quinta del mismo. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA-. PROTECCION Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE MEDIO AMBIENTE.
EL CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes
sobre la materia. GLAUSULA DECIMA OCTAVA-. INDEMNIDAD DE LA EMPRESA: La Empresa
se mantendra indemne de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa
las actuaciones del Contratistas” CLAUSULA DECIMA NOVENA-. RESPONSABILIDAD: EI
contratista ejecutara el contrato en forma personal y por su cuenta y riesgo. Por lo tanto
EMSERFUSA ESP, no asume responsabilidad alguna por los dafios derivados de las acciones u
omisiones de EL CONTRATISTA, que generen perjuicios a EMSERFUSA ESP, a terceros o al
mismo contratista, en razon de la ejecucion del contrato, razén por la cual el contratista se hace

responsable por los dafios imputables y causados a EMSERFUSA ESP, al Municipio 0 a terceros.-t~

CLAUSULA VIGESIMA-. SUSPENSIONES, MODIFICACIONES, ADICIONES, PRORROGAS: Por
ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, conveniencia de las partes o interés
publico, se podra suspender la ejecucién del contrato previo concepto del supervisor, para lo cual
se suscribird un acta en la que conste tal evento. Atendiendo al principio de Autonomia de
voluntad de las partes, y de conformidad con el manual de contratacién de EMSERFUSA ESP,
el presente contrato podra modificarse, adicionarse, prorrogarse por autorizacion expresa del
representante Jegal y sea justificada por quien la solicita, previa aprobacion del Comité de
Contrataciér” CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA-. CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO: El contrato podra darse por terminado en los siguientes eventos: 1. Por la ejecucion
del objeto del contrato? “2. Por haberse agotado el plazo de ejecucion: 3. Por grave incumplimiento
de las obligaciones por cualquiera de las partes®4. Por la imposibilidad juridica, financiera o
presupuestal que se presente en su desarrollo.-5. Por mutuo acuerdo de las partes contratantes.6.
Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que le dieron lugar hayan variado
sustancialmente~*7. Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad, que se agrave al
continuar desarrollando el objeto contractual. 8. Cuando Jas exigencias del servicio publico lo

requieran o la situaciéon de orden publico lo imponga. 8. “Por interdiccién judicial del Contratista:|"

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA-. CLAUSULA DE ETICA Y CONFLICTO DE INTERESES: El
Contratista reconoce y acepta haber leido, entendido, los términos del Codigo de Etica de la
Empresa de Servicios Publicos de Fusagasugd EMSERFUSA E.S.P, y se comprometa a aplicar el
citado codigo en cada etapa contractual, documento que se entrega como anexo al presente
contrato. Adicional a lo anterior el Contratista se compromete a realizar las siguientes acciones: a)
Ejercer el mayor cuidado y hacer todas las diligencias razonables para prevenir acciones,
condiciones o circunstancias que pudieran dar como resultado un conflicto con los intereses de la
Empresa de Servicios Publicos de Fusagasugd EMSERFUSA E.S.P. Esta obligacion sera también
aplicable a las actividades de los empleados y agentes del CONTRATISTA en sus relaciones ¢

los empleados y directivos de la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga EMSERFUSA
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E.S.P., vendedores, subcontratistas y terceros por razén de los servicios, obras o compras
Contratadasfﬁb) Evitar que en nombre propio o por intermedio de sus empleados y/o agentes
se proporcione u ofrezca cualquier tipo de dadiva o beneficio a algin empleado o miembro directivo
de la entidad. @) Informar de cualquier solicitud que le sea realizada en estos mismos términos, con
ocasion a su contratacion, ya sea en provecho de un empleado, directivo o de un tercero al
momento de ser aceptada su oferta, o en cualquier tiempo durante la duracion del contraté: d)
Notificar a la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasugd EMSERFUSA E.S.P, la identidad de
cualquier directivo, empleado de dicha Entidad. o sus familiares, respecto del cual EL
CONTRATISTA conozca que existe, directa o indirectamente, interés considerable en las
actividades del CONTRATISTA o en sus fmanzas@*‘e) Toda la informacion que se maneje entre el
CONTRATISTA vy laEmpresa de Servicios Publicos de Fusagasugda EMSERFUSA
E.S.P conocasion del presente contrato, serd considerada como reservada Yy
confidencial. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA-. INHABILIDADES E INCOMPATIBLIDADES: El
contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad y demas prohibiciones para contratar, previstas en la
Constitucién Politica, en los articulos 8 (adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y
modificado por los articulos 1y 2 de la ley 1474 de 2011), 9 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 4 de
la Ley 1474 de 2011 por medio del cual se adicioné el literal f) al numeral 2 del articulo 8° de la Ley
80 de 1993+CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente
Contrato se liquidara de comin acuerdo entre las partes al cumplimento de su objeto 0 a mas
tardar antes del vencimiento del cuarto mes siguiente a la finalizacién del contrato. También en
esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el
acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaran las partes
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacion
se exigira al contratista la ampliacion o extension si es el caso de garantia de contrato para avalar
las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la extension del mismo? CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIO: Para todos los efectos derivados del presente contrato, se fija
como domicilio contractual las instalaciones de EM,SIERFUSA ESP ubicadas en la Avenida Las
Palmas N° 4-66 Fusagasugd — Cundinamarca.~CLAUSULA VIGESIMA SEXTA-. NORMAS vy
DECLARACIONES: El presente contrato se regira por el Manual de Contrataciéon de la Empresa
de Servicios Publicos de Fusagasugd EMSERFUSA ESP, Articulos 209 y 267 de la Constitucion
Politica, Ley 1474 de 2011, Ley 142 de 1994 modificada por la Ley 689 de 2001 y sus Decretos
reglamentarios, y demas disposiciones.

Para constancia se firma en Fusagasuga, a los veintici‘ﬁnco (25) dias del mes de Septié?:hbre de dos
mil quince (2015).
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