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CONSECUTIVO: 600-CTE-017-17

CIUDAD: FUSAGASUGA

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2017

DIVISION O DEPENDENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO

OBJETO A CONTRATAR: REPOSICION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA EN LOS

BARRIOS EL ROSAL, NUEVO BALMORAL Y LUXEMBURGO DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA.

PLAZO: CINCO (5) MESES

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M.C.T (3 295.959.622).

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1.Los referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitucion; facilitar la participacién de todos en las

decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la
nacion.

Adicionalmente, establece el articulo 209 que “la funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones”.

De igual manera, en virtud de lo dispuesto en los articulo 311, 334, 336, y 365 a 370 de la
Constitucion Politica, en los que se establece que los servicios publicos domiciliarios son
inherentes a la finalidad del Estado, por este motivo la contratacion de EMSERFUSA E.S.P.

debe ser un instrumento de apoyo que coadyuve a la satisfaccion necesidades insatisfechas en
los servicios publicos que preste segun su objeto social.

1.2.Los Referentes Legales

En desarrollo de lo sefialado por la Ley 142 de 1994, "Por |la cual se establece el Régimen de
los Servicios Publicos Domiciliarios”. Se dictamind que el régimen aplicable a todos los
procesos de contratacion de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

“EMSERFUSA E.S.P.", es de derecho privado, como lo establece el articulo 32 y la Ley 689 de/
2001.

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga "EMSERFUSA E.S.P.", es una empresa
Industrial y Comercial del Estado, en el orden municipal, con personeria juridica, autonomia
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administrativa, vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, cuyo objeto
es la prestacion del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en sus componentes de
recoleccion y disposicion final de basuras, barrido de calles y tratamiento de aguas servidas y
residuales, por lo cual podréa realizar las actividades previstas en la Ley 142 de 1994, en el
marco de los principios constitucionales y legales de la funcidn administrativa, garantizando
procedimientos generales que se deben cumplir para los diferentes procesos contractuales,
cuyo objetivo es el de contratar bienes y servicios en las mejores condiciones econémicas y
con los mas altos estandares de calidad y confiabilidad.

Que de igual manera tanto las altas cortes como los organismos de regulacion, han decantado
su posicion, logrando consenso en que todos los contratos que celebren las empresas de
servicios publicos se rigen por el derecho privado.

1.3.Justificacion de la Necesidad

La division de alcantarillado ha venido identificando puntos criticos en épocas de invierno,
verificando mediante diferentes emergencias presentadas, la necesidad de mejorar la
capacidad de cobertura del servicio en sus redes de Alcantarillado Residual, Pluvial y
Combinado. Es asi que se hace necesario lograr una mejor conduccion de las aguas en dichos
sectores, efectuando cambios de material y expansiones de diametro de las tuberias, con el fin
de tener un mejor transito de las aguas al momento de grandes niveles de pluviometria.

Urbanizaciones, barrios y conjuntos han hecho la peticién a la Empresa para ser evaluados
dentro de los niveles de complejidad de acuerdo a las necesidades de saneamiento, con el fin
de que se le sea tomada en cuenta su peticion para la determinacion y eleccion de los recursos
a invertir afio a afio dentro de los Planes de Obra e Inversidn Regulada y Planes de accién
anuales. La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasugd EMSERFUSA E.S.P , siguiendo
con los lineamientos dados por la Ley 142 de 1994 y el decreto 302 del 2000, evalla los
proyectos y su nivel de complejidad para otorgar los recursos correspondientes que puedan dar
una mejor continuidad al servicio de Alcantarillado

La Division de Alcantarillado ha venido realizando una evaluacién para identificar los sectores
que mas requieren el cambio de tuberia, entre ellos se encuentra los barrios de El Rosal,
Nuevo Balmoral carrera 11 y barrio Luxemburgo calle 8, debido a que son unos de los puntos
mas criticos en el municipio de Fusagasugd, ya que han presentado emergencias en época
invernal y numerosas quejas, peticiones y reclamos al respecto.

Se ha verificado que dicha tuberia esta prdoxima a cumplir su vida atil, por tal razén es
necesario la reposicion de tuberia PVC acanalada, y asi mejorar la capacidad de cobertura del
servicio en las redes de Alcantarillado Residual, Pluvial y/o Combinado, por lo cual se lograra
una mejor conduccion de las aguas en dichos sectores, efectuando cambios de material y
expansiones de diametro de las tuberias, con el fin de tener un mejor transito de las aguas al
momento de grandes niveles de pluviometria.

1.4.Conclusion

Con el fin de ser mas eficientes en el desarrollo de todas las actividades y proyectos
propuestos por la Division y lograr objetivos, como lo es un mayor y mejor perimetro de servicio
en el municipio de Fusagasuga, se requiere la contratacién de dicha Obra Civil, con el fin de
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suplir las necesidades de las comunidades en mencidén y disminuir los inconvenientes
presentados anteriormente en el momento que se presenta grandes liuvias.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

2.1. TIPO DE CONTRATO: OBRA

2.2. OBJETO: REPOSICION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA EN LOS BARRIOS EL
ROSAL, NUEVO BALMORAL Y LUXEMBURGO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA:
La ejecucion del contrato se desarrollara en el municipio de Fusagasuga:

¥v" El barrio El Rosal
v' Enlacarrera 11 entre calles 17 y 18, barrio Nuevo Balmoral.

v" En la calle 8 entre carreras 9y 10, barrio Luxemburgo.

2.4, PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién del contrato serd de Cinco (5) meses, término contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio entre el contratista y el supervisor. El contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucidn se requerira de la aprobacion de las
garantias si a ello hubiere lugar y la expedicion del registro presupuestal.

La vigencia del contrato seré igual al término de ejecucion y cuatro (4) meses mas, los cuales
se destinaran a la aplicacion de sanciones al contratista y/o a la liquidacién del contrato.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El presupuesto oficial estimado para la contratacién asciende a la suma de DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MiIL
SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 295.959.622). incluye iva y demas impuestos de Ley,
el cual esta respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al
presente estudio, expedido por la Oficina Asesora de Presupuesto de la empresa.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO:

El valor del contrato serd cancelado al contratista de la siguiente manera: mediante actas
parciales, de acuerdo a los avances de obra, previo recibido a satisfaccién del supervisor del
contrato, la presentacion de los documentos idéneos que acrediten el cumplimiento del pago a
los sistemas de seguridad social en salud y pension y de los demas documentos
correspondientes. Los pagos se realizaran previa presentacion de la certificacion de
cumplimiento dada por el supervisor del contrato.

La Empresa, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con
lo dispuesto en la legislacién vigente sobre la materia. El contratista asumird todos los
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impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformacion con
la Ley Colombiana.

2.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

La supervisién estara a cargo del jefe division de Alcantarillado, quien tendra las siguientes
obligaciones: 1) Certificar la idoneidad del Contratista cuando haya lugar. 2) Verificar el
cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las partes. 3) Elaborar
informe de ejecucion remitiéndolo de manera oportuna a las instancias correspondientes. 4)
Elaborar la certificacidén del cumplimiento y/o recibo a satisfaccién del objeto contractual, con el
fin de proceder al pago correspondiente. 5) Verificar al momento de certificar el cumplimiento
del objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los
sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de Ley. 6) Impulsar el tramite de los pagos a
favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos. 7) Informar oportunamente
sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecucién del contrato. 8)
Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.

2.8. CARACTERiSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR
(ESPECIFICACIONES TECNICAS) — FICHA TECNICA

PRESUPUESTO DE : REPOSICION EMSERFUSA E.S.P.
DE TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO EL ROSAL EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD C/DAD VIUNITARIO VRITOTAL
1 PRELIMINARES
11 Localizacion,replanteo y ml 108,00 $ 10.519,00 $ 1.136.052,00
sefiailizacion.
2 MANEJO DE AGUAS
21 Manejo de aguas tuberia ml 108,00 $ 4.169,00 $ 450.252,00
retirada
3 EXCAVACION
341 Excavacién m3 285,12 3 21.044,00 $ 6.000.065,28
mecanica,incluye retiro
3.2 Excavacion varias en m3 151,20 $ 35.712,00 $ 5.399.654,40

material comun seco a mano
( Incluye retiro de sobrantes
a una distancia menorde 5
Km)

3.3 Excavacion varias en roca m3 43,63 $ 59.888,00 $ 2.613.033,22
en seco (Incluye Retiro de
Sobrantes a una distancia
menor a 5 KM)

4 RELLENOS E
INSTALACION

4.1 Instalacién y suministro de mi 51,00 $ 92.663,00 $ 4.725.813,00
Tuberia Acanalada PVC de
12"

4.2 Instalacién y suministro de ml 57,00 $ 45.375,00 3 2.586.375,00
Tuberia Acanalada PVC de
8"

4.3 Instalacidn y suministro de mi 84,00 3 35.890,00 3 3.014.760,00
Tuberia Acanalada PVC de
"
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PRESUPUESTO DE : REPOSICION EMSERFUSA E.S.P.
DE TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO EL ROSAL EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

4.4 Rellenoc tipo gravilla de rio m3 46,08 S 94.220,00 3 4.341.657,60
compactado

4.5 Relleno en recebo comun m3 223,92 3 60.407,00 $ 13.526.335,44
compactado mecanicamente

4.8 Reileno con material de 166,32 $ 16.951,00 3 2.819.290,32
excavacion

5 POZOS
51 Nivelacion de pozos de Un 7,00 $ 126.306,00 $ 884.142,00

inspeccion Di=1,20m,
E=0,25m,H00,21m (Incluye
pafiete interno y demolicion)

5.2 Cubierta pozo D=1,7m, Un 7,00 3 639.175,00 3 4.474.225,00
E=0,20 m Concreto 3000
PSI con refuerzo

5.3 Reconstruccion cafivela Un 7,00 $ 55.840,00 $ 390.880,00
pozo de inspeccion en
concreto de 3000PS|

5.4 Panete impermeabilizado m2 12,60 S 52.985,00 3 667.611,00
mortero 1:3
5.5 Caja de inspeccion 0.80 x Un 14,00 3 296.371,00 $ 4.149.194,00

0.80 x 0,80 m libre, en
ladrillo tolete, panetada,
esmaltada, cafiuela y su
debida tapa en concreto
reforzado de 3000 psi
(e=0,07m) y demas
especificaciones que de la
supervision.

5.6 Suministro e instalacion de Un 14,00 $ 257.467,00 $ 3.604.538,00
Kit silla Yee tipo PVC 12"x8"
para domiciliaria

5.7 Anden Concreto 3000 PSI m2 108,00 $ 53.938,00 $ 5.825.304,00
en sitio E:0.10m

TOTAL $ 66.609.182,00

COSTO

DIRECTO

Administra 22% $ 14.654.020,00

cion

Imprevisto 5% $ 3.330.459,00

s

Utilidad 3% $1.998.275,00

IVA 19% $ 379.672,00

COSTO $ 20.362.426,00

INDIRECT

0

VALOR TOTAL | $ 86.971.608,00
VALOR A CONTRATAR: OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO
PESOS M.C.T

v
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PRESUPUESTO DE : REPOSICION DE
TUBERIA EN PVC ACANALADA

BARRIO NUEVO BALMORAL

CARRERA 9 EN EL MUNICIPIO DE

EMSERFUSA E.S.P.

FUSAGASUGA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD C/DAD | V/UNITARIO VRITOTAL
1 PRELIMINARES
1,1 Localizacién,replanteo y ml 75,00 $ $
sefailizacion. 10.519,00 788.925,00
2 MANEJO DE AGUAS
21 Manejo de aguas tuberia retirada ml 75,00 3 $
4.169,00 312.675,00
3 DEMOLICION

3:4 Demolicion de pavimento rigido, m3 27,72 $ $

anden y sardinel. 35.772,00 991.599,84
4 EXCAVACION

4.1 Excavacion mecanica,incluye m3 216,00 $ $
retiro 21.044,00 4.545.504,00

4.2 | Excavacion varias en material m3 144,00 $ $
comun Seco a mano 35.712,00 5.142.528,00
( Incluye retiro de sobrantes a
una distancia menor de 5 Km)

4.3 Excavacion varias en roca en m3 36,00 3 s
seco (Incluye Retiro de 55.888,00 2.155.968,00
Sobrantes a una distancia menor
a5 KM)

5 RELLENOS E INSTALACION

5.1 Instalacién y suministro de ml 75,00 $ 3
Tuberia Acanalada PVC de 12" 92.663,00 6.949.725,00

5.3 | Instalacion y suministro de ml 60,00 3 3
Tuberia Acanalada PVC de 6" 35.890,00 2.153.400,00

5.4 Relleno tipo gravilla de rio m3 32,40 $ $
compactado 94.220,00 3.052.728,00

5.5 Relleno en recebo comun m3 210,60 $ $
compactado mecanicamente 60.407,00 12.721.714,20

5.6 | Relleno con material de 117,00 3 3
excavacion 16.951,00 1.983.267,00

6 POZOS

6.1 Nivelacion de pozos de Un 3,00 $ 3
inspeccion Di=1,20m, 126.306,00 378.818,00
E=0,25m,H00,21m (Incluye
pafiete interno y demolicion)

6.2 | Cubierta pozo D=1,7m, E=0,20 m Un 3,00 3 $
Concreto 3000 PSI con refuerzo 639.175,00 1.917.525,00

6.3 Reconstruccion cafiuela pozo de Un 3,00 $ $
inspeccion en concreto de 55.840,00 167.520,00
3000PSI

6.4 Panete impermeabilizado m2 5,40 $ $
mortero 1:3 52.985,00 286.119,00

6.5 | Caja de inspeccién 0.80 x 0.80 x Un 10,00 $ $
0,80 m libre, en ladrillo tolete, 296.371,00 2.963.710,00

pafietada, esmaltada, cafiuela y
su debida tapa en concreto
reforzado de 3000 psi (e=0,07m)
y demas especificaciones que de
la supervision.
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PRESUPUESTO DE : REPOSICION DE
TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO NUEVO BALMORAL
CARRERA 9 EN EL. MUNICIPIO DE

EMSERFUSA E.S.P.

FUSAGASUGA
6.6 | Suministro e instalacion de Kit Un 10,00 3 3
silla Yee tipo PVC 12"x6" para 257.467,00 2.574.670,00
domiciliaria
7 RECUPERACION VIAL
7.1 | Mexcla Densa en Calienie Tipo m3 42,00 5 $
MDC-2 (Incluye Cemento 564.242,00 23.698.164,00
Asfaltico)
7,2 | Anden Concreto 3000 PSi en m2 75,00 $ $
sitio E:0.10m 53.938,00 4.045.350,00
TOTAL COSTQ DIRECTO $ 76.830.010,00
Administracion 22% $ 16.902.602,00
Imprevistos 5% $ 3.841.501,00
Utilidad 3% $ 2.304.900,00
IVA 19% $437.931,00
COSTO INDIRECTO $ 23.486.934,00
VALOR TOTAL $ 100.316.944,00

VALOR A CONTRATAR: CIEN MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

PESOS M.C.T

PRESUPUESTO DE : REPOSICION DE EMSERFUSAE.S.P.
TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO LUXEMBURGO EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD C/DAD | VIUNITARIO VRITOTAL
1 PRELIMINARES
1,1 Localizacion,replanteo y ml 94,00 3 $
sefiailizacion. 10.519,00 988.786,00
2 MANEJO DE AGUAS
2,1 Manejo de aguas tuberia retirada ml 84,00 $ $
4.169,00 391.886,00
3 DEMOLICION
3,1 Demolicion de pavimento rigido, m3 26,64 $ $
anden y sardinel. 35.772,00 952.966,08
4 EXCAVACION
4.1 Excavacién mecanica,incluye m3 270,72 $ $
retiro 21.044,00 5.697.031,68
4.2 | Excavacion varias en material m3 129,60 $ $
comun seco a mano 35.712,00 4.628.275,20 /
( Incluye retiro de scbrantes a
una distancia menor de 5 Km)
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PRESUPUESTO DE : REPOSICION DE EMSERFUSA E.S.P.
TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO LUXEMBURGO EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
4.3 Excavacion varias en roca en m3 40,03 $ $
seco (Incluye Retiro de 59.888,00 2.397.436,42
Sobrantes a una distancia menor
a5 KM)
5 RELLENOS E INSTALACION
5.1 Instalacién y suministro de ml 94,00 3 3
Tuberia Acanalada PVC de 10" 64.196,00 6.034.424,00
53 Instalacion y suministro de ml 54,00 $ $
Tuberia Acanalada PVC de 6" 35.890,00 1.938.060,00
5.4 | Relleno tipo gravilla de rio m3 35,52 $ $
compactado 94.220,00 3.346.694,40
55 Relleno en recebo comun m3 230,88 $ $
compactado mecanicamente 60.407,00 13.946.768,16
5.6 Relleno con material de 133,92 $ $
excavacion 16.951,00 2.270.077,92
6 POZ0OS
6.1 Nivelacion de pozos de Un 2,00 3 3
inspeccion Di=1,20m, 126.306,00 252.612,00
E=0,25m,H00,21m (Incluye
pafiete interno y demolicion)
6.2 Cubierta pozo D=1,7m, E=0,20 m Un 2,00 $ $
Concreto 3000 PSI con refuerzo 639.175,00 1.278.350,00
6.3 Reconstruccion cafiuela pozo de Un 2,00 $ $
inspeccion en concreto de 55.840,00 111.680,00
3000PSI
6.4 | Panete impermeabilizado m2 3,60 $ $
mortero 1:3 52.985,00 190.7486,00
6.5 | Cajade inspeccion 0.80 x 0.80 x Un 9,00 $ $
0,80 m libre, en ladrillo tolete, 296.371,00 2.667.339,00
pafetada, esmaltada, cafiuela y
su debida tapa en concreto
reforzado de 3000 psi (e=0,07m)
y demas especificaciones que de
la supervision.
6.6 Suministro e instalacion de Kit Un 9,00 $ $
silla Yee tipo PVC 10"x6" para 1561.467,00 1.363.203,00
domiciliaria
7 RECUPERACION VIAL
71 Mexcla Densa en Caliente Tipo m3 52,64 $ $
MDC-2 (Incluye Cemento 564.242,00 29.701.698,88
Asfaltico)
7,2 | Anden Concreto 3000 PSl en m2 94,00 $ $
sitio E:0.10m 53.938,00 5.070.172,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 83.228.207,00
Administracién 22% $18.310.206,00
Imprevistos 5% $ 4.161.410,00
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PRESUPUESTO DE : REPOSICION DE
TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO LUXEMBURGO EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

EMSERFUSA E.S.P.

Utilidad

3%

$ 2.496.846,00

IVA

19%

$ 474.401,00

COSTO INDIRECTO

$ 25.442.863,00

VALOR TOTAL

$ 108.671.070,00

VALOR A CONTRATAR: CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETENTA PESOS M.C.T

2.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Suministrar toda la informacién requerida en los términos de referencia como obligaciones
posteriores a la aceptacion de la oferta y suscripcion del contrato.
2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los
planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la

propuesta presentada.

3. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la entrega a

satisfaccion a la Supervisién.

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.
5. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos
necesarios para la ejecucion de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por

EMSERFUSA E.S.P.

6. Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega

oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se
soliciten para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la

obra.

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la

ejecucion del proyecto.

9. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccién del campamento de obra, cerramiento o
aislamiento del area a intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al
sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos

de referencias.

10. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del
nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de EMSERFUSA E.S.P previo visto bueno del
Supetvisor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
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indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién de la obra, igualmente la
elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal con EMSERFUSA E.S.P.

11. Presentar al Supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EMSERFUSA E.S.P
le solicite.

12. Realizar y presentar quincenalmente el registro fotografico y de video del avance de la
ejecucion, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

13. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, actas parciales, final de obra y
liguidacién.

14. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas contra EMSERFUSA E.S.P

15. Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas de todas las
instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a
satisfaccion por parte de la Supervision.

16. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

17. Responder por el pago de los servicios publicos producte del consumo por la ejecucion del
objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las adecuaciones de las redes
requeridas para la obtencién del servicio.

18. Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.

19. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Supervision.

20. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
libre de escombros. El Contratista se obliga a realizar la disposicion final de escombros en los
sitios autorizados por la empresa.

21. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato.

22. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en las areas de
intervencién, en donde se realice la intervencion.

23. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en
cada una de las actividades, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes y 4) Todo el personal debera estar debidamente identificado ya
sea por escarapela o por uniformes.

24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

25. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con camé y
chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos,
logotipos, insignias, efc., que le indique EMSERFUSA E.S.P a través del supervisor del Contrato.
26. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias
para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los
perjuicios que se causen.

27. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las éareas intervenidas, como
consecuencia de los defectos de estabilidad y de las &reas contiguas que presenten deterioro,
durante un periodo de un (1) afio contado a partir de la entrega de las obras.

28. Mantener la informacién técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el
acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

29. Coordinar la correcta ejecucion de los contratos de suministros e instalacion de la dotacion
estructural y el sistema de seguridad.

30. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario siguientes a la aprobacion de la
garantia el flujo de inversién mensual en obra.
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31. Presentar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcién del contrato:
el plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el programa de salud
ocupacional, el programa de manejo ambiental.
32. No modificar unilateralmente el programa de trabajo acordado. La modificacion del
programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la
aprobacion escrita previa del Supervisor y la verificacion por parte de EMSERFUSA E.S.P, en
caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor le podra exigir
por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general,
las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para EMSERFUSA E.S.P.. La
renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del
Supervisor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el
PROPONENTE con la entrega de la propuesta.

33. Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que,

segun el analisis de calidad, resulte

defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por
causas de los insumos o de la mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por el

Supervisor o EMSERFUSA E.S.P.

34. Asumir el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA
adicional a las autorizadas por EMSERFUSA E.S.P. como obligacion vy que requiera
desplazamiento de su equipo profesional.
35. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,
y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por
el director de obra y del director de la Supervisién y adicionalmente debe estar foliada. Tienen
acceso adicional a esta bitacora, los representantes de EMSERFUSA E.S.P.

36. Suministrar e instalar la valla de informacion correspondiente, dentro de los quince (15) dias

siguientes a la orden de inicio proferida por el Departamento.

37. Elaborar los planos record de todos los disefios y planos arquitecténicos y demas, los cuales
deberan ser entregados a EMSERFUSA E.S.P. con el visto bueno de la Supervision, en el
proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso y magnético bajo los mismos parametros de

los planos disefios entregados.

38. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la
obtencion de otros permisos necesarios en la ejecucion de obra como: cruce de vias, cierre
temporal de vias, excavaciones, o cualquier otra intervencion del espacio publico.

39. Acreditar el pago de las regalias por los materiales y minerales adquiridos o extraidos para

la ejecucion de la obra, asi como la procedencia licita de los mismos.

40. Cumplir con los manuales de Buenas Practicas Ambientales y de Supervisién vigentes en

EMSERFUSA E.S.P.

OBLIGACIONES GENERALES:

a) Cumplir la constitucién politica y las leyes de la republica.

)

b) Prestar los servicios objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en |
Concepto técnico vy la propuesta presentada.
c) Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en

desarrollo del contrato.

d) Cumplir con las metas del Contrato.
e) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.
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Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del
supervisor del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrolio del
objeto del contrato.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo,
si a ello hubiere lugar.

Diligenciar el formato Unico de hoja de vida que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998
y las resoluciones 580 de 1999 y 535 del 2003 del departamento administrativo de la
funcién publica, cuande haya lugar.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente
contrato y de la ejecucioén del mismo.

Estar afiliado en los sistemas de pension, salud y riesgos profesionales, si a ello hubiera
lugar, tener afiliado al personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social.

Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses mas
y presentarse en la Empresa en el momento en que sea requerido.

Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos sometidos a su
conocimiento con ocasion de la actividad contractual.

2.10. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1.

w

Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que
hayan surgido como consecuencia de la suscripcion del presente contrato.

Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados.

Ejercer el control de la ejecucion del contrato por intermedio del Supervisor.

Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad
social integral en salud y pension.

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se

podra liquidar de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion

del contrato, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

3

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

CAPITULO VI:- MEDIOS DE ESCOGENCIA

La

Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga “EMSERFUSA E.S.P” seleccionara a los

contratistas de conformidad a los siguientes procedimientos de seleccién:
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3.1 INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA
3.1.1 Procedencia

El tramite de seleccién a través de Invitacion Pdblica de Menor Cuantia a un ndmero
indeterminado de personas procede cuando el valor estimado del contrato sea mayor
a ciento cincuenta (> 150) SMLMV y menor o igual a mil quinientos (< 1500) SMLMV.

Sera requisito formular invitacién publica a ofertar a personas indeterminadas en la
pagina web de la Entidad. No obstante, si realizada la invitacion solo se presenta un
oferente cuya oferta cumple con los criterios habilitantes y de seleccion establecido por
EMSERFUSA E.S.P., se podra contratar con éste.

4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La Empresa de Servicios Pulblicos de Fusagasuga, EMSERFUSA E.S.P., a traves de la
Division de Alcantarillado, realiza el presupuesto de las obras a ejecutar de acuerdo por el
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU, soportando el valor
estimado del contrato. (El presupuesto oficial se relaciona en el numeral 2.8. del presente
concepto técnico) por un valor total de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
NOVESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($
295.959.622). este valor incluye IVA y demas impuestos de ley.

El contratista asumira los impuestos, tasas y contribuciones.

Origen de los recursos:

Division yl/o oficina: Alcantarillado

Codigo Rubro: 0308130201

Nombre: - Canales colectores y redes de recoleccion y transporte

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M.C.T ($ 295.959.622).
Origen del recurso: recursos propios

Recursos de inversion o funcionamiento: inversion

5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION Y REQUISITOS
HABILITANTES.

5.1. REQUISITOS HABILITANTES

Capacidad Juridica: a) Carta de presentacion de la oferta.

b) Certificado de existencia y Representacion Legal del contratista,

¢) Registro Unico de proponentes con fecha de expedicion no superior a 30
dias calendario.

d) Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadania de la persona natural o del
representante legal de la perscna juridica.

e) Fotocopia del RUT actualizado

f)  Pdliza de seriedad de la oferta por el 10% del valor del contrato.

g) Verificacion Antecedentes de la Contraloria de la persona natural ¢
representante legal. En la cual el contratista establece que no aparece en el
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boletin de responsables fiscales, vigentes.

h) Verificacion Antecedentes de la Procuraduria de la persona natural o
representante legal donde constatan los antecedentes disciplinarios del
contratista, vigentes.

i) Verificacién Antecedentes judiciales de la persona natural o del
representante legal, expedido por la autoridad competente

i) Pazy salvo de aportes parafiscales y Seguridad Social, Durante los Gltimos
(seis) 6 meses.

k) Constancia del pago de aportes con el Sistema Seguridad Social Integral
(salud, pension, y riesgos laborales) si es el caso.

I) Compromiso anticorrupcion

m) Declaracién juramentada sobre inhabilidades e incompatibilidades

Financiero:

Liquidez: LIQUIDEZ > 2.0

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indice de liquidez se
calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo
con su porcentaje de participacion asi:

(AC1*%P1) + (AC2*%P2) + (AC...N*%P...N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + (
PC...N*%P...N)

Donde

AC1= Activo corriente integrante 1, 2 ..... N

%P1= Porcentaje de Participacién Integrante 1,2 ....N
PC1= Pasivo corriente Integrante 1,2 ....N

ENDEUDAMIENTO
El proponente debera acreditar un Nivel de endeudamiento, menor 6 igual a
sesenta por ciento (60 %).

En el caso de los Consorcios o Unidnes Temporales, el Nivel de
Endeudamiento se calculard sumando las partidas de cada integrante
ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion asi:

(PT1*%P1) + (PT2*%P2) + ( PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + (
AT...N*%P...N)

Donde

PT1= Pasivo Total integrante 1, 2 ..... N

%P 1= Porcentaje de Participacion Integrante 1,2 ....N

AT1= Activo Total Integrante 1, 2 ....N

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES > 2.0

En el caso de los Consorcios 0 Uniénes Temporales, el indicador de Razén
de Cobertura de Intereses, se calculara sumando las partidas de cada
integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion asi:
(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + ( UP...N*%...N) / (GI1*%P1) + (GI2*%P2) + (
Gl...N*%...N)

Donde

UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 .....N

%P 1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2 ....N

Gl1= Gastos de Intereses Integrante 1,2 ....N

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO > 0.05
En el caso de los Consorcios o Uniénes Temporales, el indicador de

Rentabilidad del patrimonio, se calculard sumando las partidas de cada
integrante asi:
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(UPT) + (UP2) + (UP...N) / (PAT1) + (PAT2) + (PAT...N)
Donde

UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2
PAT1= Patrimonio de Integrante 1, 2 ....N

RENTABILIDAD DEL ACTIVO > 0.05

En el caso de los Consorcios o Unidnes Temporales, el indicador de
Rentabilidad del Activo, se calculard sumando las partidas de cada
integrante asi:

(UPT) + (UP2) + (UP...N) / (ACt1) + (ACT2) + (ACT...N)

Donde

UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 ..... N
ACT1= Activo total de Integrante 1,2 ....N
Experiencia del | Este requisito debe ser acreditado maximo en dos (2) contratos cuyos
Proponente valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado
= en SMLMV. La informacién serd verificada en el registro Unico de
proponentes. Cada contrato debera tener registrado tres de los siguientes
codigos
81 10 15
72 14 11
83 10 15
72 10 15
72 14 15

En el caso de que el (los) contrato(s) aportado(s) haya(n) sido ejecutado en
consorcio o Uniones temporales se tomara el valor del contrato en forma
porcentual de acuerdo a la participacion del propenente en dicho contrato.

Personal minimo | DIRECTOR DE OBRA
requerido para la | Dedicacion: 50%
ejecucién del contrato Cantidad: 1

El profesional ofrecido como Director de obra, debera acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional de Ingeniero Civil y diploma de especializacién.

b) Experiencia general no menor de diez (10) afios en el gjercio de la
profesién, contados entre la fecha de confirmacién de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente invitacién a ofertar.
Debe ser especialista en Gerencia de Proyectos de Construccion y/o en
areas de ingenieria civil a fin con cinco 5 afios de graduado.

c) Que acredite haber sido director de obra de tres (3) contrato cuyo objeto
haya consistido en la construcciéon de red de tuberias para alcantarillado,
cuya sumatoria sea igual a dos (2) veces el presupuesto oficial expresado en
SMMLYV, donde conste, objeto del proyecto donde desempefio sus labores,
cargo desempefiado, fecha de inicio — fin de la obra y valor total de la cbra
ejecutada.

RESIDENTE DE OBRA:

Dedicacion: 100%

Cantidad: 1
El profesional ofrecido como Residente de Obra deberad acreditar lo
siguiente: [V

a} Matricula profesional de Ingeniero Civil.
b) Experiencia general no menor de cinco (5) afios en el gjercio de la
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profesion, contados entre la fecha de confirmacion de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente invitacion a ofertar.
c) Que acredite haber sido residente de obra de dos (2) contratos cuyo
objeto haya consistido en la construccién de tuberias para alcantarillado,
donde conste, objeto del proyecto donde desempefio sus labores, cargo
desempefiado, fecha de inicio — fin de la obra.

TOPOGRAFO:

Dedicacion: 20%

Cantidad: 1

El profesional ofrecido como Topdgrafo debera acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional de Topégrafo.

b) Experiencia general no menor de tres (3) afios en el ejercid de la
profesion, contados entre la fecha de confirmacién de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente invitacion a ofertar.
¢) Que acredite haber desarrollado trabajos de topografia en un (1) contrato
en replanteo y/o nivelacion de red de alcantarillado, donde conste objeto
del proyecto donde desempefio sus labores.

DOCUMENTOS ECONOMICOS OBJETO DE LA EVALUACION Y CALIFICACION

El proponente debera presentar un formato que contenga tcdos los costos de administracion,
en los que incurre la organizacién del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del
contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecucién del
proyecto.

Ademas el proponente debera tener en cuenta el iva sobre la utilidad y demas impuestos para
contratos de obra.

5.2. CRITERIOS DE SELECCION
EXPERIENCIA ESPECIFICA

Es la experiencia del proponente que se relacione directamente con el objeto contractual en un
proceso de seleccion determinado. La cual sera verificada con base en |la informacion adicional
a aquella gue conste en el RUP y la solicitada en las invitaciones a ofertar,

PUNTAJE (30 PUNTOS)

Un contrato que haya tenido como objeto la construccién y/o rehabilitacion y/o optimizacion de
obras de alcantarillado pluvial y sanitario y valor mayor al 100% del presupuesto oficial,
expresado en SMLMV, ademas se haya realizado recuperacion vial donde se haya ejecutado
minimo 200 M3 de pavimento asfaltico, se deberd adjuntar certificacion expedida por el
contratante y acta de liquidacion.

ASPECTO ECONOMICO

Se aplicara el siguiente procedimiento de calificaciéon econdémica Unicamente a las propuestas
habiles:
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Se procedera a realizar la verificacion y valoracion de la oferta econdmica del proponente para

lo cual se procedera asi:

1. El proponente debera efectuar todas las operaciones aritméticas con aproximacion de dos
decimales, la empresa realizara la verificacién aritmética de cada operacién matematica
efectuada en los APU'S impresos y se tendra en cuenta el valor obtenido de dicha
correccion para ser trasladado al formulario econémico de la propuesta con el fin de obtener
el valor final ofrecido por el proponente. Asi mismo, la empresa realizara la verificacion
aritmética del Formulario Econémico impreso en donde el proponente debera efectuar todas
las operaciones aritméticas con aproximacién de dos decimales de acuerdo al mismo

criteric de claridad establecido para la evaluacion de los APU'S,

2. Luego de evaluar la rectificacion de los errores y de haber obtenido el valor final de la
propuesta se verificara que la propuesta corregida no haya variado mas del 1% del valor

propuesto inicialmente, si esto ocurre la oferta sera rechazada.

3. En todo caso para que una oferta se considere habil, su valor total corregido no podra ser

mayor al 100% del valor del presupuesto oficial.

4. Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en

palabras.

5. No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida
emitidas por la ENTIDAD CONTRATANTE, so pena del rechazo de las ofertas.

6. Side las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacién(es) en el valor de
las ofertas, la ENTIDAD CONTRATANTE procedera a comunicar a la totalidad de los
proponentes la(s) modificacidon(es) realizada(s). Si el OFERENTE afectado no aceptare la
correccion realizada, su propuesta sera rechazada y la ENTIDAD CONTRATANTE podra
hacer efectiva la garantia de seriedad de la misma, sin perjuicio de lo establecido en la

vifieta 1°.

7. Si existe discrepancia entre el valor consignado por concepto de equipos, materiales y mano
de obra en el Analisis de Precios Unitarios y el Listado Correspondiente serd tenido en
cuenta el valor consignado en el lista de materiales, el listado de equipos y el listado de
mano de obra, por lo tanto dicho valor sera trasladado al APU en revision y se efectuara la

correccion aritmeética que de este procedimiento resulte.

Para la determinacion del puntaje de la evaluacién econémica, sélo se tendran en cuenta las

ofertas habiles.

OFERTA ECONOMICA (40 PUNTOS).

Luego de realizar la verificacion aritmética y con el valor obtenido de esta verificacion, se
aplicara el siguiente procedimiento de calificacidon economica Unicamente a las propuestas

habiles:

Se calculara la media aritmética “X", con las propuestas habiles.
Se calculara el promedic “PM", mediante la siguiente Formula,
PM = (X + Pof*N/3) / ((N/3)+1); en donde:

PM = Promedio

X = Media aritmética de las propuestas habiles.

Pof = Presupuesto Oficial

N = Numero de Proponentes habiles.

Para la asignacion del puntaje se utiliza la siguiente formula:
Pt=Pa—-ABS(n (1 - (Pi/PM))); donde:

)
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n = Nimero entero inmediatamente superior a la raiz cuadrada de N

Pi = Valor de la propuesta en consideracion

Pa = Puntaje maximo a obtener.

PM = Promedio

ABS = Valor absoluto.

Para obtener el valor del puntaje asignado se tendra en cuenta hasta 4 decimales del resultado
obtenido.

ASPECTO TECNICO Y DE CALIDAD (10 PUNTOS)

|.Programacién de los trabajos 10 Puntos: Dicho programa establecera cada una de las
actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. El programa de trabajo
debera contener todos los siguientes aspectos debe elaborar:

a. Debera elaborarse utilizando software para programacion de proyectos, tal como Microsoft
Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.

b. Debera definirse un programa de construccion acorde con los planos y disefios, las
especificaciones de construccion, el proceso constructivo técnicamente viable, los recursos a
utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos presentados en los analisis
unitarios (de conformidad con el formato cuadro de rendimientos establecido), las cantidades
de obra y el plazo establecido.

c. El programa debe ser estructurado por capitulos y en cada capitulo por actividades 6 items,
detallado de la misma forma que el presupuesto oficial, sin embargo, todos los capitulos
deben integrarse en un Unico programa general. Se deberan plantear claramente las fechas
de entrega de cada uno de los capitulos.

d. El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al plazo de ejecuciéon de las
obras. Para efectos de la programacion se entendera que los meses son de Treinta (30) dias,
la duracion total sera determinada por la diferencia entre la iniciacion temprana y la
terminacion tardia.

e. El Diagrama Gantt debera contener la siguiente informacién: Identificacién y nombre de la
actividad, duracion en dias enteros, holgura total, fechas tempranas y tardias (de iniciacién y
terminacién), las actividades predecesoras y las actividades sucesoras. Debe sefialarse
claramente las actividades criticas. Las fechas deberan estar consignadas en fechas
calendarizadas, teniendo como inicio la fecha estimada del acta de inicio del contrato.

f.Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio de impresién que
permita facilmente la lectura.

ll. Plan de Calidad (10 puntos)

El proponente debe presentar un plan de aseguramiento de calidad de la obra el cual debe
tener los siguientes componentes:

e Objetivos

Misién

Vision

Politicas de calidad
Objetivos

Control de documentos.
Control de registros
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Auditorias internas

Control de producto no conforme
Acciones correctivas

Acciones preventivas
ldentificacion y trazabilidad
Compras

lll. Asesor ambiental y/o Asesor SISO (10 puntos)

Dedicacion: 20%

Cantidad: 1

El profesional ofrecido como magister y/o Especialista en Ambiental y/o especialista en SISO,
debera acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional en Ingenieria Civil y/o Ambiental y poseer magister y/o especializacion
en gestion ambiental y/o salud ocupacional.

b) Experiencia general no menor de cinco (5) afios en el ejercio de la profesion, contados entre
la fecha de confirmacion de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo de |a presente
invitacion a ofertar, acreditar un tiempo de dedicacion del 20%.

TOTAL: 100 PUNTOS.

6. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la empresa, como sustento
y justificacion de los factores de seleccion adoptados para el presente proceso, a continuacion
se describen las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos que en el futuro puedan
afectar el equilibrio econdémico del contrato, determinando su tipificacion, asignacion y
estimacion. Algunos de los riesgos mencionados son amparados mediante la garantia Unica
de cumplimiento.

DEFINICION DE RIESGO

La Empresa de Servicios Publicos - Division de Alcantarillado entiende por riesgo cualquier
posibilidad de afectacion en la ejecucion de la prestacion de los servicios a realizar, la
afectacion que limite, retrase o suspenda la ejecucién del contrato, o perjudique en cualquier
forma y de acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser
humano en su integridad y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener
relacion directa con la ejecucion del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual
proceso de contratacion.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y
como principio general, EL CONTRATISTA, asumira los efectos econémicos de todos aquellos
sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente
contratacion. Por lo tanto, deberé asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria
que sean previsibles, asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial
y de persona natural o sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechg
0 circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgbs
de la contratacion, LA EMPRESA no estara obligado al reconocimiento econémico alguno ni a
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ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por
el contratista.

Los principios basicos de asignacién de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i) por la
parte que esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o Il) por la
que posea la mayor capacidad de proteccidn, mitificacién y diversificacion.

Dentro de la teoria del riesgo es importante desarrollar la Teorfa de la imprevision, la cual, en
el caso Colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga a
los contratantes, contenido en el articulo 1603 del cddigo civil que a su tenor preceptia: “Los
contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en ellos se
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacién, o
que por la ley pertenecen a ella”.

Sefalan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no engariar al otro contratante, también
obliga a no enriquecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el
contrato resulte totalmente distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de
la teoria de la imprevision, se refugia en textos legales vigentes; incluso algunos se
complementan con los textos que indican como interpretar los contratos, estando mas con la
verdadera intencion de los contratantes que con el tenor literal de las palabras, pues se
entiende que las partes contratan suponiendo que han de mantenerse las condiciones
previstas al momento del contrato o al proyectado para su ejecucion.

DISTRIBUCION DE RIESGOS

A continuacion relacionamos los posibles riesgos que se puedan presentar en la contratacion a
realizar, con su probabilidad de ocurrencia, sus acciones y nivel de riesgo, asf:

RIESGO PROBABILIDAD ACCIONES NIVEL DE
DE OCURRENCIA RIESGO
Falta de idoneidad del Baja (X) Verificar la idoneidad del Baja
contratista para la contratista que realizard los
ejecucion de las Medio trabajos. Medio (X)
actividades.
Alta Alta

EMSERFUSA, entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectacion que limite, retrase o
suspenda la ejecucidén del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la
tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad,
salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacién directa con la
gjecucion del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de
. contratacion.

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.

Existen diversas formas de clasificar los riesgos:

Probabili
TIPO DE RIESGO Descripcién del riesgo el Tasacion Asignacién
ocurrencia
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Econémicos Errores del contratista que generen Bajo (0.1) (0.1/1000) x Contratista
perjuicio para la enfidad, enla valor contrato
gjecucion de las actividades def
contrato.

Operativas Demora en el inicio previsto para la Bajo (0.1) (0.1/1000) x Contratista
ejecucion de la obra. valor contrato
PROGRAMACION DE OBRA. Efecto Medio (0.2) (0.2/1000) x Contralista
favorable o desfavorable derivado del valor contrato

esquema fijado en su programa para
la ejecucion de la obra: compra e
ingreso de maleriales, ingreso y
suministro de equipos, mano de obra,
mantenimiento de vias de accesos y
publicas que utilice y localizacion de

campamento
Riesgo climatolégico. Probabilidad de Medio (0.2) (0.2/1000) x Contratista
que el monto y la oportunidad de la valor conlrato | Empresa

inversion no seas los previstos debido
a problemas climatolégicos, en
especial condiciones micro y macro

climéticas.
Sociopoliticos Deterioro de las condiciones de Bajo(0.2) 0.2/1000 x Empresa
seguridad y valor contrato

orden publico que
interrumpan las actividades o impidan
la ejecucién del contrato

TIPIFICACION DEL RIESGO CONTRATISTA EMPRESA

El incumplimiento en la ejecucion del contrafo y de las 50% 50%
obligaciones derivadas del mismo. : ?

7. EL. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A
ANMPARAR LOS PERJUICIOS, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contratista se obliga a constituir en favor de la Empresa una garantia tnica la cual debera
amparar los siguientes riesgos:

RIESGO CUANTIA VIGENCIA
L 15% del Valor del i i

Cumplimiento del contrato con‘t’ratc E;s[ a la vigencia del contrato y cuatro (4) meses

Pago de salarios, prestaciones 10%  del Valor del ; g » £

sociales e indemnizaciones laborales contrato lgiala la viganciadel contmloytres () alins mas.
Por el término de ejecucién del contrato, este amparo

Responsabilidad Extracontractual 200 SMLMV debera modificarse de acuerdo a la suscripcién
Acta de Inicio.

Vigente por un término no inferior a cinco (8 afios
0,

10% del valor del | o tados a parir EMSERFUSA E.S.P. recibe a
satisfaccidn la obra.

Estabilidad de obra
contrato
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En caso que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecuciéon del contrato
resultante, el contratista se obliga a modificar la garantia Unica de acuerdo con las normas
legales vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia Unica y seran de su cargo el pago de todas
las primas y demas erogaciones de su constitucion. LA EMPRESA podréa solicitar a la
aseguradora la prorroga o modificacion de las polizas a cargo del contratista, cuando éste se
negare a hacerlo, valor que se descontara de |las sumas a él adeudadas.

FIRMAS.
Vo Bo ORDENADOR DEL GASTO M
Nombre: Julian Duarte Castellanos “
Cargo: Gerente i
FIRMA

—JEFE -

FIRMA

FUNCIONARIO QUI
Nombre: Javier Arma
Cargo: Jefe Divi
FIRMA
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Proyecto. Ing. Javier Armando Rojas Félix
Revisién Técnica: Ing. Javier Armando Rojas Féli
Revision Jefe de Oficina Asesora Juridica: Dr. Julio
Original: Oficina Asesora Juridica )
Nombre del Archivo Sistematizado: REPOSICION DE TUBERIA_EN-PVC CANAI_ADA EN LOS BARRIOS EL ROSAL, NUEVO
BALMORAL Y LUXEMBURGO FRENTE AL CENTRO COMEREIAL UNO ALEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
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