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CONSECUTIVO: 600-CTE-023-17

CIUDAD: FUSAGASUGA

FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2017

DIVISION O DEPENDENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO

OBJETO A CONTRATAR: REPOSICION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA EN LOS BARRIOS
SANTA ANITA Y LLANO LARGO

PLAZO: TRES (3) MESES.

VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M.C.T ($255°585.221,96)

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1.Los Referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la nacién.

Adicionalmente, establece el articulo 209 que “la funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones”.

De igual manera, en virtud de lo dispuesto en los articulos 311, 334, 336, y 365 a 370 de la
Constitucion Politica, en los que se establece que los servicios plblicos domiciliarios son inherentes
a la finalidad del Estado, por este motivo la contratacién de EMSERFUSA E.S.P. debe ser un
instrumento de apoyo que coadyuve a la satisfaccién necesidades insatisfechas en los servicios
publicos que preste segun su objeto social.

1.2.Los Referentes Legales

En desarrollo de lo sefialado por la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el Reégimen de los
Servicios Publicos Domiciliarios". Se dictaminé que el régimen aplicable a todos los procesos de
contratacion de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA “EMSERFUSA %
E.S.P.", es de derecho privado, como lo establece el articulo 32 y la Ley 689 de 2001.

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga “EMSERFUSA E.S.P.", es una empresa Industi
y Comercial del Estado, en el orden municipal, con personeria juridica, autonomia administrafiva,
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vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, cuyo objeto es la prestacion del
servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en sus componentes de recoleccion y disposicion final
de basuras, barrido de calles y tratamiento de aguas servidas y residuales, por lo cual podra realizar
las actividades previstas en la Ley 142 de 1994, en el marco de los principios constitucionales y
legales de la funcién administrativa, garantizando procedimientos generales que se deben cumplir
para los diferentes procesos contractuales, cuyo objetivo es el de contratar bienes y servicios en las
mejores condiciones econémicas y con los mas altos estandares de calidad y confiabilidad.

Que de igual manera tanto las altas cortes como los organismos de regulacion, han decantado su
posicién, logrando consenso en que todos los contratos que celebren las empresas de servicios
publicos se rigen por el derecho privado.

1.3. Justificacién de la Necesidad

La Division de alcantarillado ha venido identificando problemas de calidad en la infraestructura de
los colectores de alcantarillado, verificando mediante diferentes visitas a las comunidades, la
necesidad de mejorar la capacidad de cobertura del servicio en sus redes de Alcantarillado Residual,
Pluvial y Combinado.

Es asl que se hace necesario lograr una mejor conduccién de las aguas en dichos sectores,
efectuando cambios de material y expansiones de diametro de las tuberias, con el fin de tener un
mejor transito de las aguas , Urbanizaciones, barrios y conjuntos han hecho la peticién a la Empresa
para ser evaluados dentro de los niveles de complejidad de acuerdo a las necesidades de
saneamiento, con el fin de que se le sea tomada en cuenta su peticion para la determinacion vy
eleccion de los recursos a invertir afio a afio dentro de los Planes de Obra e Inversién Regulada y
Planes de accién anuales.

La Divisién de Alcantarillado ha venido realizando una evaluacién para identificar los sectores que
mas requieren el cambio de tuberia, entre ellos se encuentra los barrios de Santa Anita y Llano largo,
donde actualmente al primero se le presenta vias en bastante de deterioro, las cuales para su
intervencién vial se debe realizar el cambio de la red de alcantarillado. Con respecto al barrio Llano
Largo se han presentado numerosas quejas, peticiones y reclamos al respecto a vertimientos que
se estan realizando alrededor del canal que atraviesa el barrio y el cual debe ser reconstruido en
algunos de sus puntos.

La Empresa de Servicios Plblicos de Fusagasugd EMSERFUSA E.S.P siguiendo con los
lineamientos dados por la Ley 142 de 1994 y el decreto 302 del 2000, evalla los proyectos y su nivel
de complejidad para otorgar los recursos correspondientes que puedan dar una mejor continuidad al
servicio de Alcantarillado

Ha verificado que dichas tuberia esta préxima a cumplir su vida util, por tal razén es necesario la
reposicion de tuberia PVC acanalada, y asi mejorar la capacidad de cobertura del servicio en las
redes de Alcantarillado Residual, Pluvial y/o Combinado, por lo cual se lograra una mejor conduccion
de las aguas en dichos sectores, efectuando cambios de material y expansiones de diametro de las
tuberias, con el fin de tener un mejor transito de las aguas.
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1.4. Conclusion

Con el fin de ser mas eficientes en el desarrollo de todas las actividades y proyectos propuestos por
la Divisién y lograr objetivos, como lo es un mayor y mejor perimetro de servicio en el municipio de
Fusagasuga, se requiere la contratacion de dicha Obra Civil, con el fin de suplir las necesidades de
las comunidades en mencion y disminuir los inconvenientes presentados anteriormente en el
momento que se presenta grandes lluvias. Dando cumplimiento al Plan de Accion, plan de compras
y plan de contratacién 2017

2. DESCRIPCION DEL OBJETQO A CONTRATAR.

21. TIPO DE CONTRATO: OBRA

2.2. OBJETO: REPOSICION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA EN LOS BARRIOS SANTA
ANITA'Y LLANO LARGO

2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA:
La ejecucion del contrato se desarrollara en:

v" El barrio Llano Largo Carrera 66 con calle 20A

v' Barrio Santa Anita Carrera 142 entre calles 16b y17

2.4. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato sera de Tres (3) meses, término contado a partir de la suscripcidn
del acta de inicio entre el contratista y el supervisor. El contrato se entiende perfeccionado con la
firma de las partes. Para su ejecucion se requerira de la aprobacién de las garantias si a ello hubiere
lugar y la expedicion del registro presupuestal.

La vigencia del contrato ser4 igual al término de ejecucién y cuatro (4) meses mas, los cuales se
destinaran a la aplicacion de sanciones al contratista y/o a la liquidacion del contrato.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El presupuesto oficial estimado para la contratacién asciende a la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTIUN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M.C.T ($255°585.221,96), y demas
impuestos de Ley, el cual esta respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se
adjunta al presente estudio, expedido por la Oficina Asesora de Presupuesto de la empresa.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO:

El valor del contrato sera cancelado al contratista de la siguiente manera: mediante actas parciales,
de acuerdo a los avances de obra, previo recibido a satisfacciéon del supervisor del contrato, la
presentacion de los documentos idoneos que acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas de
seguridad social en salud y pensién y de los demas documentos correspondientes.

)
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Los pagos se realizaran previa presentacion de la certificacion de cumplimiento dada por el
supervisor del contrato.

La Empresa, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo
dispuesto en la legislacién vigente sobre la materia. El contratista asumira todos los impuestos,
tasas y similares que se deriven de la ejecucién del contrato, de conformacién con la Ley
Colombiana.

2.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

La supervision estara a cargo del jefe division de alcantarillado, quien tendra las siguientes
obligaciones: 1) Certificar la idoneidad del Contratista cuando haya lugar. 2) Verificar el cumplimiento
del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las partes. 3) Elaborar informe de
ejecucion remitiéndolo de manera oportuna a las instancias correspondientes. 4) Elaborar Ia
certificacion del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el fin de proceder
al pago correspondiente. 5) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual,
el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones
en los porcentajes de Ley. 6) Impulsar el tramite de los pagos a favor del contratista en los términos
establecidos para tales efectos. 7) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e
incumplimiento que se presente en la ejecucion del contrato. 8) Solicitar oportunamente las adiciones
o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.

2.8. CARACTERiSTICA§ DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES
TECNICAS) - FICHA TECNICA

REPOSICION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA BARRIO SANTA ANITA CARRERA 14 A
ENTRE CALLE 16B Y 17 EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD C/DAD V/UNITARIO VR/ITOTAL
1 PRELIMINARES
1,1 Localizacién,replanteo y ml 108,00 5 10.519,00 $ 1.136.052,00
sefiailizacion.
2 MANEJO DE AGUAS
2,1 Manejo de aguas tuberia mi 108,00 $ 4.169,00 $ 450.252,00
retirada
3 DEMOLICION
3,1 Demolicion de pavimento m3 33,48 $ 35.772,00 $ 1.197.646,56
rigido, anden y sardinel.
4 EXCAVACION
4.1 Excavacion mecanica,incluye m3 311,04 $ 21.044,00 $ 6.545.525,76
retiro
4.2 Excavacion varias en material m3 187,20 $ 35.712,00 $ 6.685.286,40

comun Seco a mano

( Incluye retiro de sobrantes a
una distancia menor de 5 Km)
4.3 Excavacion varias en roca en m3 49,82 $ 59.888,00 $ 2.983.620,16
seco {Incluye Retiro de
Sobrantes a una distancia
menor a 5 KM)
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EMSEREUSA'E.S.P

ITEM DESCRIPCION UNIDAD C/DAD V/UNITARIO VRITOTAL
5 RELLENOS E INSTALACION
5.1 Instalacion y suministro de mi 108,00 $ 92.663,00 $ 10.007.604,00
Tuberia Acanalada PVC de
12"
5.2 Instalacion y suministro de ml 78,00 $ 35.890,00 3 2.799.420,00
Tuberia Acanalada PVC de 6"
5.3 Relleno tipo gravilla de rio m3 44,64 $ 94.220,00 $ 4.205.980,80
compactado
5.4 Relleno en recebo comun m3 302,16 $ 60.407,00 $ 18.252.579,12
compactadoc mecanicamente
5.5 Relleno con material de 151,44 $ 16.951,00 $ 2,567.059,44
excavacion
6 POZOS
6.1 Nivelacion de pozos de Un 3,00 3 126.306,00 $ 378.918,00

inspeccion Di=1,20m,
E=0,25m,H00,21m (Incluye
pafiete interno y demolicion)

6.2 Cubierta pozo D=1,7m, Un 3,00 $ 639.175,00 $ 1.917.525,00
E=0,20 m Concreto 3000 PSI
con refuerzo

6.3 Reconstruccion cafiuela pozo Un 3,00 $ 55.840,00 $ 167.520,00
de inspeccion en concreto de
3000PSI

6.4 Panete impermeabilizado m2 8,64 $ 52.985,00 $ 457.790,40
mortero 1:3

6.5 Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 Un 13,00 $  296.371,00 $ 3.852.823,00

x 0,80 m libre, en ladrillo
tolete, pafietada, esmaltada,
cafivela y su debida tapa en
concreto reforzado de 3000
psi (e=0,07m) y demas
especificaciones que de la

supervision.
6.6 Suministro e instalacion de Kit Un 13,00 3 257.467,00 $ 3.347.071,00
silla Yee tipo PVC 12"x6" para
domiciliaria
7 RECUPERACION VIAL
71 Mexcla Densa en Caliente m3 88,20 $ 564.242,00 $ 49.766.144,40
Tipe MDC-2 (Incluye Cemento
Asfaltico)
7.2 Anden Concreto 3000 PSI en m2 40,00 $ 53.938,00 $ 2.157.520,00
sitio E:0.10m
TOTAL COSTO $ 118.876.338,04
DIRECTO
Administracion 22% $ 26.152.794,37
Imprevistos 5% $ 5.943.816,90

Utilidad 3% $ 3.566.290,14

IVA 19% $677.595,13

-
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DESCRIPCION UNIDAD | C/DAD V/UNITARIO VRITOTAL

COSTO INDIRECTO

$ 36.340.496,54

VALOR TOTAL

$ 155.216.834,58

REPOSICION TUBERIA EN PVC ACANALADA URBANIZACION LLANO LARGO CARRERA
66 CALLE 20 ALINDANTE AL CANAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD C/DAD V/UNITARIO VR/TOTAL
1 PRELIMINARES
1,1 Localizacion,replanteo vy ml 105,00 $ 10.519,00 $ 1.104.495,00
sefailizacion.
2 MANEJO DE AGUAS
21 Manejo de aguas tuberia mi 105,00 $ 4.169,00 $ 437.745,00
retirada
3 REPOSICION MATERIAL
VEGETAL
31 Empradizacion ( Incluye 10cm m2 210,00 $ 13.884,00 $ 2.915.640,00
con tierra negra)
4 EXCAVACION
4.1 Excavacion mecanica,incluye m3 80,72 $ 21.044,00 $ 1.909.111,68
retiro
4.2 | Excavacion varias en material m3 298,08 $ 35.712,00 $ 10.645.032,96
comun Seco a mano
( Incluye retiro de sobrantes a
una distancia menor de 5 Km)
4.3 | Excavacion varias en roca en m3 38,88 $ 59.888,00 $ 2.328.445,44
seco (Incluye Retiro de
Sobrantes a una distancia
menor a 5 KM)
5 RELLENOS E INSTALACION
5.1 | Instalacién y suministro de ml 105,00 $  182.849,00 $ 19.199.145,00
Tuberia Acanalada PVC de 16"
5.2 Instalacién y suministro de ml 48,00 $ 35.890,00 $ 1.722.720,00
Tuberia Acanalada PVC de 6"
5.3 Relleno tipo gravilla de rio m3 36,72 $ 94.,220,00 $ 3.459.758,40
compactado
5.4 | Relleno en recebo comun m3 238,68 $ 60.407,00 $ 14.417.942,76
compactado mecanicamente
5.5 Relleno con material de m3 113,40 $ 16.951,00 $ 1.922.243,40
excavacion
6 POZOS
6.1 Nivelacion de pozos de Un 3,00 $ 126.306,00 $ 378.918,00
inspeccion Di=1,20m,
E=0,25m,H00,21m (Incluye
panete interno y demolicion)
6.2 | Cubierta pozo D=1,7m, E=0,20 Un 3,00 $ 639.175,00 $ 1.917.525,00

m Concreto 3000 PS| con
refuerzo
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD C/DAD VI/UNITARIO VR/ITOTAL
6.3 Reconstruccion cafiuela pozo Un 3,00 3 55.840,00 $ 167.520,00
de inspeccion en concreto de
3000PSI
6.4 | Panete impermeabilizado m2 8,64 $ 52.985,00 $ 457.790,40
mortero 1:3
6.5 Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 Un 8,00 $ 296.371,00 $ 2.370.968,00

x 0,80 m libre, en ladrillo tolete,
pafietada, esmaltada, cafiuela
Yy su debida tapa en concreto
reforzado de 3000 psi
(e=0,07m) y demas
especificaciones que de la
supervision.

6.6 Suministro e instalacion de Kit Un 8,00 $ 658.051,00 $ 5.264.408,00
silla Yee tipo PVC 16"x6" para
domiciliaria

7 RECUPERACION CANAL

7,1 Canal recuperacion en Piedra m2 50,00 $ 125.000,00 3 6.250.000,00
TOTAL COSTO $ 76.869.409,04
DIRECTO
Administracién 22% $ 16.911.269,99
Imprevistos 5% $ 3.843.470,45
Utilidad 3% $ 2.306.082,27
IVA 19% $ 438.155,63
COSTO INDIRECTO $ 23.498.978,34
VALOR TOTAL $ 100.368.387,38

2.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Suministrar toda la informacion requerida en los términos de referencia como obligaciones
posteriores a la aceptacion de la oferta y suscripcion del contrato.

2.Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los
planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la
propuesta presentada.

3. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la entrega a
satisfaccion a la Supervision. &
4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

5. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para la ejecucion de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por EMSERFUSA E.S.P.
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6. Realizar el transporte de los materiales y equipos, asl como con sus despachos y entrega oportuna
en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

7.Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten
para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucioén del proyecto.

9. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra, cerramiento o
aislamiento del area a intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio
de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de
referencias.

10. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos,
debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional
estara sujeta a la aprobacion de EMSERFUSA E.S.P previo visto bueno del Supervisor. Sera por cuenta
del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios,
guedando claro que no existe ninguin tipo de vinculo laboral del personal con EMSERFUSA E.S.P.

11. Presentar al Supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EMSERFUSA E.S.P le
solicite.

12. Realizar y presentar quincenalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

13. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, actas parciales, final de obra y liquidacion.
14. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas contra EMSERFUSA E.S.P

15. Prever en el presupuesto la etapa de revisidn, pruebas y acciones correctivas de todas las
instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a
satisfaccion por parte de la Supervisién.

16. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

17. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la ejecucién del objeto
del contrato derivado del presente proceso, asi como las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencion del servicio.

18. Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.

19. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Supervision.

20. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza libre
de escombros. El Contratista se obliga a realizar la disposicién final de escombros en los sitios
autorizados por la empresa.

21. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
gjecucion del contrato.

22. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en las &reas de
intervencion, en donde se realice la intervencion.

23. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucidén del contrato en los siguientes
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada
una de las actividades, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes y 4) Todo el personal debera estar debidamente identificado ya sea por escarapela o
por uniformes.

24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.
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25. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o
prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos,
insignias, etc., que le indique EMSERFUSA E.S.P a través del supervisor del Contrato.

26. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para
no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que
se causen.

27. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las dreas intervenidas, como consecuencia de
los defectos de estabilidad y de las areas contiguas que presenten deterioro, durante un perfodo de
un (1) afio contado a partir de la entrega de las obras.

28. Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo
de confidencialidad suscrito entre las partes.

29. Coordinar la correcta ejecucion de los contratos de suministros e instalacién de la dotacién
estructural y el sistema de seguridad.

30. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario siguientes a la aprobacion de la
garantia el flujo de inversion mensual en obra.

31. Presentar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato: el plan
de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el programa de salud ocupacional,
el programa de manejo ambiental.

32. No modificar unilateralmente el programa de trabajo acordado. La modificacion del programa de
trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerird la aprobacion escrita previa
del Supervisor y la verificacion por parte de EMSERFUSA E.S.P, en caso que el CONTRATISTA no
cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor le podra exigir por escrito el aumento del nimero
de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo
adicional alguno para EMSERFUSA E.S.P.. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas
exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales
requerimientos del Supervisor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son
aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.

33. Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, segtin el andlisis de calidad, resulte defectuosa
0 que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los
insumos o de la mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por el Supervisor o EMSERFUSA
E.S.P.

34. Asumir el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a
las autorizadas por EMSERFUSA E.S.P. como obligacion y que requiera desplazamiento de su
equipo profesional. 7

35. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y
demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades
de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra
y del director de la Supervision y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta
bitacora, los representantes de EMSERFUSA E.S.P.

36. Suministrar e instalar la valla de informacion correspondiente, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la orden de inicio proferida por el Departamento.

37. Elaborar los planos record de todos los disefios y planos arquitectonicos y demas, los cuales
deberan ser entregados a EMSERFUSA E.S.P. con el visto bueno de la Supervisién, en el proceso de
liquidacion de la obra, en medio impreso y magnético bajo los mismos paramefros de los planos
disefios entregados.

o
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38. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de
otros permisos necesarios en la ejecucion de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias,
excavaciones, o cualquier otra intervencion del espacio publico.

39. Acreditar el pago de las regalias por los materiales y minerales adquiridos o extraidos para la
gjecucion de la obra, asi como la procedencia licita de los mismos.

40.

Cumplir con los manuales de Buenas Practicas Ambientales y de Supervision vigentes en

EMSERFUSA E.S.P.

OBLIGACIONES GENERALES:

a)
b)

c)

d)
e)

Cumplir la constitucion politica y las leyes de la republica.

Prestar los servicios objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los
Concepto técnico y la propuesta presentada

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

Cumplir con las metas del Contrato.

Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del
supervisor del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algtn hecho.

Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, sia
ello hubiere lugar.

Diligenciar el formato Gnico de hoja de vida que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998 y las
resoluciones 580 de 1999 y 535 del 2003 del departamento administrativo de la funcién publica,
cuando haya lugar.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del presente contrato y
de la ejecucion del mismo.

Estar afiliado en los sistemas de pensién, salud y riesgos profesionales, si a ello hubiera lugar,
tener afiliado al personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social.

Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses mas y
presentarse en |la alcaldia municipal en el momento en que sea requerido.

Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos sometidos a su
conocimiento con ocasién de la actividad contractual.

2.10. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que
hayan surgido como consecuencia de la suscripcidn del presente contrato.

2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados.

3. Ejercer el control de la ejecucion del contrato por intermedio del Supervisor.

4. Verificar la afiliacidén y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad
social integral en salud y pension.
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2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se podra liquidar de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion del
contrato, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

CAPITULO VI:- MEDIOS DE ESCOGENCIA

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga ‘EMSERFUSA E.S.P” seleccionara a los
contratistas de conformidad a los siguientes procedimientos de seleccién:

3. INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA

3.1. El tramite de seleccion a través de Invitacién Publica de Menor Cuantia a un numero
indeterminado de personas procede cuando el valor estimado del contrato sea mayor a ciento
cincuenta (> 150) SMLMV y menor o igual a mil quinientos (< 1500) SMLMV.

Sera requisito formular invitacion pablica a ofertar a personas indeterminadas en la pagina web de
la Entidad. No obstante, si realizada la invitacion sélo se presenta un oferente cuya oferta cumple
con los criterios habilitantes y de seleccién establecido por EMSERFUSA E.S.P., se podré contratar
con éste.

4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga, EMSERFUSA E.S.P., a través de la Division de
Acueducto, realiza el presupuesto de las obras a ejecutar de acuerdo por el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU,soportando el valor estimado del contrato.
(El presupuesto oficial se relaciona en el numeral 2.8. del presente concepto técnico) por un valor
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M.C.T ($255'585.221,96)

este valor incluye IVA.

El contratista asumira los impuestos, tasas y contribuciones.

Origen de los recursos:

Division ylo oficina: Alcantarillado

Cédigo Rubro: 0308130201

Nombre: - Canales colectores y redes de recoleccion y transporte

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M.C.T ($255°585.221,96)
Origen del recurso: recursos propios

Recursos de inversion o funcionamiento: inversién

5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION Y REQUISITOS HABILITANTES,

Este andlisis permite identificar la oferta més favorable de conformidad con las condiciones y@
porcentajes establecidos en el manual de contratacion.
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5.1. REQUISITOS HABILITANTES

Capacidad Juridica:

a) Carta de presentacion de la oferta.

b) Certificado de existencia y Representacién Legal del contratista, Registro
Unico de proponentes con fecha de expedicion no superior a 30 dias
calendario.

c) Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadania de la persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

d) Fotocopia del RUT actualizado.

e) Poliza de seriedad de la oferta por el 10% del valor contratado.

f) Verificacién Antecedentes de la Contraloria de la persona natural o
representante legal. En la cual el contratista establece que no aparece en
el boletin de responsables fiscales, vigentes.

g) Verificacion Antecedentes de la Procuraduria de la persona natural o
representante legal donde constatan los antecedentes disciplinarios del
contratista, vigentes.

h) Verificacion Antecedentes judiciales de la persona natural o del
representante legal, expedido por la autoridad competente

i) Paz y Salvo de aportes parafiscales y Seguridad Social, durante los
ultimos (6) seis meses.

i) Constancia del pago de aportes con el Sistema Seguridad Social Integral
(salud, pension, y riesgos laborales) si es el caso.

k) Compromiso anticorrupcion.

I) Declaracién juramentada sobre inhabilidades e incompatibilidades.

Financiero:

Liquidez: LIQUIDEZ >2.0

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indice de liquidez se
calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo
con su porcentaje de participacion asi:

(AC1*%P1) + (AC2*%P2) + (AC...N*%P...N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + (
PC...N*%P...N)

Donde,

AC1= Activo corriente integrante 1, 2 .....N
%P 1= Porcentaje de Participacién Integrante 1,2 ....N
PC1= Pasivo corriente Integrante 1, 2 ....N

ENDEUDAMIENTO

El proponente deberd acreditar un Nivel de endeudamiento, menor 6 igual a
cincuenta por ciento (50 %).

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el Nivel de
Endeudamiento se calculara sumando las partidas de cada integrante
ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion asi:

(PT1*%P1) + (PT2*%P2) + ( PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + (
AT...N*%P...N)

Donde
PT1= Pasivo Total integrante 1, 2 .....N
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%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2 ....N
AT1= Activo Total Integrante 1, 2 ....N

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES > 2.0

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indicador de Razén
de Cobertura de Intereses, se calculara sumando las partidas de cada
integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion asi:

(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + (UP...N*%...N) / (GI1*%P1) + (GI2*%P2) + (
Gl...N*%...N)

Donde
UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 ..... N
%P1= Porcentaje de Participacién Integrante 1, 2 ....N

Gl1= Gastos de Intereses Integrante 1,2 ....N

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO > 0.05

En el caso de los Consorcios o Uniénes Temporales, el indicador de
Rentabilidad del patrimonio, se calculard sumando las partidas de cada
integrante asi:

(UP1) + (UP2) + ( UP...N) / (PAT1) + (PAT2) + (PAT...N)
Donde

UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 ... .. N

PAT1= Patrimonio de Integrante 1, 2 ....N

RENTABILIDAD DEL ACTIVO = 0.05

En el caso de los Consorcios o Unidnes Temporales, el indicador de
Rentabilidad del Activo, se calculara sumando las partidas de cada
integrante asi:

(UP1) + (UP2) + { UP...N) / (ACt1) + (ACT2) + (ACT...N)
Donde

UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 .....N

ACT1= Activo total de Integrante 1,2 ....N

Experiencia
Proponente

del

El proponente debera acreditar la inscripcion en el RUP de contratos de obra
con Entidades plblicas que se encuentren clasificados en 2 de las siguientes
opciones:

83 10 15
81 10 15
30 11 15
72 10 15
77 10 17

Este requisito debe ser acreditado en maximo dos (2) contratos de obra con
Entidades publicas cuyos valores sumados sean iguales o superiores al cien
por ciento 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMLMV
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En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indicador de Razon
de Cobertura de Intereses, se calculard sumando las partidas de cada
integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion

Personal minimo

requerido para
ejecucion del contrato

la

DIRECTOR DE OBRA:

Dedicacion: 20%
Cantidad: 1

El profesional ofrecido como Director de obra, debera acreditar lo siguiente:
a) Matricula profesional de Ingeniero Civil.

b) Experiencia general no menor de diez (10) afios en el ejercido de la
profesion, contados entre la fecha de confirmacion de la matricula profesional
y la fecha de cierre del plazo de la presente invitacién a ofertar.

RESIDENTE DE OBRA:

Dedicacion: 100%
Cantidad: 1
El profesional ofrecido como Residente de Obra deberé acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional de Ingeniero Civil.

b) Experiencia general no menor de Cinco (b) afios en el ejercio de la
profesién, contados entre la fecha de confirmacién de la matricula profesional
y la fecha de cierre del plazo de la presente invitacion a ofertar. Debe ser
especialista en Gerencia de Proyectos de Construccidon y/o en areas de
ingenieria o afines.

¢) Que acredite experiencia como minimo en 2 contratos de obra con
Entidades Publicas cuyos valores sumados sean iguales o superiores al 100%
del valor del presupuesto oficial expresado en SMLMV

TOPOGRAFO:

Dedicacion: 10%
Cantidad: 1
El profesional ofrecido como Topégrafo debera acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional de Topografo.

b) Experiencia general no menor a cinco (5) afios en el gjercié de la profesion,
contados entre la fecha de confirmacion de la matricula profesional y la fecha
de cierre del plazo de la presente invitacion a ofertar,
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5.2. CRITERIOS DE SELECCION
EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Es la experiencia del proponente que se relacione directamente con el objeto contractual en un
proceso de seleccion determinado. La cual serd verificada con base en la informacion adicional a
aquella que conste en el RUP y la solicitada en las invitaciones a ofertar.

PUNTAJE (30 PUNTOS)

Acreditar en méaximo dos (2) contrato de obra con Entidades publicas cuyos valores sumados sean
iguales o superiores a dos (2) veces el valor del presupuesto oficial expresado en SMLMV.

El proponente debera adicionalmente allegar certificaciones, actas de recibo y actas de liquidacion
de los y/o el contrato(s) aportados que contengan la siguiente informacién:

- Dentro de su objeto sea construccién y/o rehabilitacion, y/o mantenimiento y/o reposicién
y/o mejoramiento de redes de acueducto y/o alcantarillado

- Uno de los contratos debe contener como minimo suministro e instalacién de tuberia mayor
oigual a 8" y construccion de pozos

- Que hayan sido iniciados, ejecutados y liquidados durante los tltimos 3 afios anteriores al
cierre de la presente convocatoria.

En el caso de que el (los) contrato(s) aportado(s) haya(n) sido ejecutado en consorcio o uniones
temporales se tomara el valor del contrato en forma porcentual de acuerdo a la participacion del
proponente en dicho contrato.méximo (2) dos contratos de construccién de obra, que sumados
conjuntamente alcance dos el valor del presupuesto expresado en SMLMV. Para lo cual debe
presentar acta de liquidacién y/o certificacién.

Cada uno de los contratos debe estar inscrito en alguno de los cédigos del registro Unico de
proponentes 831015 servicios de acueducto y alcantarillado, 771017 Asesoria ambiental y 701718
Servicios de drenaje

ASPECTO ECONOMICO

Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacion econémica Gnicamente a las propuestas
habiles:

Se procedera a realizar la verificacion y valoracién de la oferta econémica del proponente para lo
cual se procedera asi:

1. El proponente debera efectuar todas las operaciones aritméticas con aproximacion de dos
decimales, la empresa realizara la verificacién aritmética de cada operacion matematica
efectuada en los APU impresos y se tendra en cuenta el valor obtenido de dicha correccién para
ser trasladado al formulario econémico de la propuesta con el fin de obtener el valor final ofrecido
por el proponente. Asi mismo, la empresa realizara la verificacion aritmética del Formulario
Economico impreso en donde el proponente debera efectuar todas las operaciones aritméticas
con aproximacion de dos decimales. de acuerdo al mismo criterio de claridad establecido para la
evaluacion de los APUS.

»
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. Luego de evaluar la rectificacion de los errores y de haber obtenido el valor final de la propuesta
se verificara que la propuesta corregida no haya variado mas del 1% del valor propuesto
inicialmente, si esto ocurre la oferta sera rechazada.

En todo caso para que una oferta se considere habil, su valor total corregido no podra ser mayor

al 100% del valor del presupuesto oficial.

Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida emitidas

por la ENTIDAD CONTRATANTE, so pena del rechazo de las ofertas.

Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacién(es) en el valor de las

ofertas, la ENTIDAD CONTRATANTE procedera a comunicar a la totalidad de los proponentes

la(s) modificacion(es) realizada(s). Si el OFERENTE afectado no aceptare la correccién realizada,
su propuesta sera rechazada y la ENTIDAD CONTRATANTE podra hacer efectiva la garantia de
seriedad de la misma, sin perjuicio de lo establecido en la vifieta 1°.

Si existe discrepancia entre el valor consignado por concepto de equipos, materiales y mano de

obra en el Analisis de Precios Unitarios y el Listado Correspondiente sera tenido en cuenta el

valor consignado en el lista de materiales, el listado de equipos y el listado de mano de obra, por
lo tanto dicho valor seré trasladado al APU en revision y se efectuara la correccion aritmética que
de este procedimiento resulte.

. Se revisara que las propuestas basicas cumplan con las condiciones de pago establecidas por la
Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga ESP para lo cual el proponente debera expresar
la forma de pago dentro del formulario econémico. Las propuestas que no cumplan con las
condiciones financieras ofrecidas, de acuerdo con lo establecido en la "FORMA DE PAGQ” de
este concepto técnico y/o el establecido en el manual de contratacion, no seran tenidas en cuenta
para la seleccion,

Para la determinacion del puntaje de la evaluacidén econdmica, sélo se tendran en cuenta las ofertas

h

abiles.

OFERTA ECONOMICA (40 PUNTOS).

L

uego de realizar la verificacidn aritmética y con el valor obtenido de esta verificacion, se aplicara el

siguiente procedimiento de calificacién econdmica Unicamente a las propuestas habiles:

Se calculara la media aritmética “X", con las propuestas habiles.
Se calculara el promedio “PM”, mediante la siguiente Férmula.
PM = (X + Pof*N/3) / ((N/3)+1); en donde:

PM = Promedio

X = Media aritmética de las propuestas habiles.

Pof = Presupuesto Oficial

N = NUmero de Proponentes habiles.

Para la asignacion del puntaje se utiliza la siguiente formula:

Pt = Pa — ABS(n(1 — (Pi/PM))); donde:

n

= Ndmero entero inmediatamente superior a la raiz cuadrada de N

Pi = Valor de la propuesta en consideracion
Pa = Puntaje maximo a obtener.

PM = Promedio

ABS = Valor absoluto.
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Para obtener el valor del puntaje asignado se tendra en cuenta hasta 4 decimales del resultado
obtenido.

ASPECTO TECNICO Y DE CALIDAD (10 PUNTOS)

|. Programacion de los trabajos: Dicho programa establecera cada una de las actividades
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. El programa de trabajo debera contener
todos los siguientes aspectos debe elaborar:

a. Debera elaborarse utilizando software para programacién de proyectos, tal como Microsoft
Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.

b. Deberd definirse un programa de construccién acorde con los planos y disenos, las
especificaciones de construccion, el proceso constructivo técnicamente viable, los recursos a
utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos presentados en los andlisis unitarios
(de conformidad con el formato cuadro de rendimientos establecido), las cantidades de obra y el
plazo establecido.

c. El programa debe ser estructurado por capitulos y en cada capitulo --por actividades 6 items,
detallado de la misma forma que el presupuesto oficial, sin embargo, todos los capitulos deben
integrarse en un Unico programa general. Se deberan plantear claramente las fechas de entrega
de cada uno de los capitulos.

d. Elplazo del programa de obra presentado, debe ser igual al plazo de ejecucion de las obras. Para
efectos de la programacion se entendera que los meses son de Treinta (30) dias, la duracién total
sera determinada por la diferencia entre la iniciacién temprana y la terminacién tardia.

e. El Diagrama Gantt debera contener la siguiente informacion: Identificacion y nombre de la
actividad, duracion en dias enteros, holgura total, fechas tempranas y tardias (de iniciacion y
terminacién), las actividades predecesoras y las actividades sucesoras. Debe sefalarse
claramente las actividades criticas. Las fechas deberan estar consignadas en fechas
calendarizadas, teniendo como inicio la fecha estimada del acta de inicio del contrato.

f. Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio de impresidn que permita
facilmente la lectura.

El proponente que presente la programacién de los trabajos cumpliendo con la totalidad de los
parametros establecidos obtendra (diez) puntos, si no cumple con los pardmetros establecidos o no
es presentada el proponente obtendra cero (0) puntos.

PLAN DE CALIDAD (10 PUNTOS)

El proponente debe presentar un plan de aseguramiento de calidad de la obra el cual debe tener los
siguientes componentes:

Alcance.

Elementos de entrada.
Objetivos de calidad
Responsabilidades gerenciales.
Control de documentos.
Control de registros

Recursos

a. Provision de Recursos

b. Materiales

NN~

N
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c. Recursos Humanos

d. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos.
9. Comunicacion con el cliente.
10.Disefio y desarrollo

a. Proceso de disefio y desarrollo

b. Control de cambios del disefio y desarrollo
11.Compras.
12.Produccion y prestacién del servicio.
13.ldentificacion y trazabilidad.
14.Propiedad del cliente.
15.Preservacion del producto.
16.Control de producto no conforme
17.Seguimiento y medicion
18.Auditoria

EXPERIENCIA ADICIONAL (10 PUNTOS)

ESPECIALISTA AMBIENTAL.:

Dedicacion: 10%

Cantidad: 1

El profesional ofrecido como Especialista Ambiental debera acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional de Ingeniero Ambiental con especializacidén en salud ocupacional

b) Experiencia general no menor a cinco (5) afios en el ejercid de la profesién, contados entre la
fecha de confirmacién de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente
invitacion a ofertar..

c) Que acredite haber sido profesional especialista en el area ambiental en dos (2) contratos..
Total: 100 PUNTOS.

6. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la empresa, como sustento y
justificacion de los factores de seleccion adoptados para el presente proceso, a continuacion se
describen las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos que en el futuro puedan afectar
el equilibrio econédmico del contrato, determinando su tipificacidn, asignacién y estimacion. Algunos
de los riesgos mencionados son amparados mediante la garantia Unica de cumplimiento.

DEFINICION DE RIESGO

La Empresa de Servicios Pulblicos - Division de Alcantarillado entiende por riesgo cualquier
posibilidad de afectacion en la ejecucion de la prestacion delos servicios a realizar, la afectacion que
limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo
con la tipificacién de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad
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y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacion directa con la ejecucién
del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacién.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y como
principio general, EL CONTRATISTA, asumira los efectos econémicos de todos aquellos sucesos
previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratacion.
Por lo tanto, deberd asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean
previsibles, asi mismo, asumird aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona
natural o sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias
imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribucién de riesgos de la contratacién,
LA EMPRESA no estara obligado al reconocimiento econémico alguno ni a ofrecer garantia que
permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

Los principios basicos de asignacion de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i) por la parte
que este en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y administrarios; y/o ll) por la que posea la
mayor capacidad de proteccion, mitificacion y diversificacion.

Dentro de la teorfa del riesgo es importante desarrollar la Teoria de la imprevisién, la cual, en el
caso Colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga a los
contratantes, contenido en el articulo 1603 del coédigo civil que a su tenor preceptla: “Los contratos
deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en ellos se expresa, sino
a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion, o que por la ley
pertenecen a ella”.

Sefialan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no enganar al otro contratante, también obliga a
no enriguecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el contrato resulte
totalmente distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de la teoria de la
imprevision, se refugia en textos legales vigentes; incluso algunos se complementan con los textos
que indican cémo interpretar los contratos, estando mas con la verdadera intencién de los
contratantes que con el tenor literal de las palabras, pues se entiende que las partes contratan
suponiendo que han de mantenerse las condiciones previstas al momento del contrato o al
proyectado para su ejecucion.

DISTRIBUCION DE RIESGOS

A continuacion relacionamos los posibles riesgos que se puedan presentar en la contratacion a
realizar, con su probabilidad de ocurrencia, sus acciones y nivel de riesgo, asi:

PROBABILIDAD DE NIVEL DE
RIESGE OCURRENCIA ACCIONES RIESGO
Baja (X) Baja

Falta de idoneidad del
personal para la ejecucion Medio
de las actividades.

Verificar la idoneidad del personal que

realizara los trabajos Medio (X)

Alta Alta

EMSERFUSA, entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectacion que limite, retrase o suspend
la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificacion de lo
riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad, salud fisica y meptal.
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El suceso que prevé el riesgo debera tener relacion directa con la ejecucion del contrato para que

sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion.

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.

Existen diversas formas de clasificar los riesgos:

TIPO DE RIESGO

Descripcion del riesgo

Probabilidad
Ocurrencia

Tasacién

Asignacién

Econémicos

Errores del contratista que generen
perjuicio para la entidad, en la
ejecucion de las actividades del
contrato.

Bajo (0.1)

(0.1/1000) x
valor contrato

Contratista

Operativos

Demora en el inicio previsto para la
ejecucion de la obra.

Bajo (0.1)

(0.1/1000) x
valor contrato

Contratista

PROGRAMACION DE OBRA. Efecto
favorable o desfavorable derivado del
esquema fifado en su programa para
la ejecucion de la obra: compra e
ingreso de materiales, ingreso y
suministro de equipos, mano de obra,
mantenimiento de vias de accesos y
publicas que ufilice y localizacién de
campamento

Medio (0.2)

(0.2/1000) x
valor contrato

Contratista

Riesgo climatolégico. Probabilidad de
que el monto y la oportunidad de la
inversion no seas los previstos debido
a problemas climatolégicos, en
especial condiciones micro y macro
climaticas.

Medio (0.2)

(0.2/1000) x
valor contrafo

Contratista
Empresa

Sociopoliticos

Deterioro de las condiciones de
seguridad y

orden plblico que

interrumpan las actividades o impidan
la ejecucion del contrato

Bajo(0.2)

0.2/1000 x
valor confrato

Empresa

TIPIFICACION DEL RIESGO

CONTRATISTA

EMPRESA

El incumplimiento en la efecucion del contrato y de las obligaciones
derivadas del mismo.

50%

50%

7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR

LOS PERJUICIOS, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contratista se obliga a constituir en favor delaEmpresa una garantfa tnica la cual debera amparar

los siguientes riesgos:

RIESGO CUANTIA VIGENCIA
T ——— lg:ﬁratgel Valor del gual a la vigencia del contrato y cuatro (4) meses
mas.
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Pago de salarios, prestaciones 10% del Valor del

4 - gt | i i ra fi 4s,
sociales e indemnizaciones laborales contrato gual a la vigencia del contrato y tres (3) afios més

Por el término de ejecucion del contrato, este amparo
Responsabilidad Extracontractual 200 SMLMV debera modificarse de acuerdo a la suscripcion del
Acta de Inicio.

Vigente por un término no inferior a cinco (5) afios
0,
Estabilidad de obra 10% del valor del | . iodos a partir EMSERFUSA E.S.P. redibe o
contrato s e
satisfaccion la obra.

En caso que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del contrato resultante,
el contratista se obliga a modificar la garantia tinica de acuerdo con las normas legales vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia Unica y seran de su cargo el pago de todas las
primas y demas erogaciones de su constitucion. LA EMPRESA podr4 solicitar a la aseguradora la
prorroga o modificacion de las pélizas a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo, valor
que se descontara de las sumas a él adeudadas.

FIRMAS.

Vo Bo ORDENADOR DEL GASTO w\w

Nombre: Julian Duarte Castellanos
Cargo: Gerente _
FIRMA

- JEFE -

FIRMA

FUNCIONARIO QUIEN P
Nombre: Javier Armand
Cargo: Jefe Division
FIRMA

GESTION DOCUMENTAL !
Proyecto: Ing. Javier Armando Rojas Félix
Revisién Técnica: Ing. Javier Armando Rojas Féli i
esar Sorza Ubaque,

OYECTAELD
Rojas Feti
eantarillado

Revision Jefe de Oficina Asesora Juridica: Dr. Ji
Original: Oficina Asesora Juridica
Nombre del Archivo Sistematizado: REPOSICION DE TUBERIA EN PYC ACANALADA EN LOS BARRIOS SANTA ANITA Y LLANO LARGO






