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CONTRATO DE OBRA No. 138-2016

FECHA: 28 DEDICIEMBRE DE 2016 =~ | TIPO DE CONTRATO: OBRA -z

DEPENDENCIA EJECUTORA

QUE LIDERA EL PROCESO; DIVISION DE ALCANTARILLADO

CONTRATISTA: MVC CONSTRUCTORES SAS ]
NIT O CEDULA 900.375.814-2 / i

DOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
VALOR DEL CONTRATO! SEIS PESOS CON QCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($220.508.306 BB) MCTE,

INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY

FORMA DE PAGO:

SE CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CDNTRATD DE LA
SIGUIENTE MANERA: 90% EN PAGOS PARCIALES, PREVIO RECIBIDO A
SATISFACCION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LA PRESENTACION DE
LOS DOCUMENTOS IDONEOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DEL
PAGO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSION Y
DE LOS DEMAS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Y UN PAGO FINAL
EQUIVALENTE AL 10% PREVIA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACION

CON CARGO AL RUBRD

030811020201 - 2016001128-
030811020101 No. C.D.P. 2016001071 ¢

PLAZO DE EJECUCION:

EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE DOS (02)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LA GARANTIA,

SUPERVISOR:

JAIME ALDANA GUASCA ~ JEFE DIVISION ALCANTARILLADO

EXPANSION DE TUBERIA PVC ACANALADA EN EL SECTOR RESGUARDO Y

OBJETO: REPOSICION EN EL PROGRESO, LA ESMERALDA Y LA ESPERANZA DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

Entre los suscritos, JULIAN DUARTE CASTELLANOS, identificado con C.C. N° 11,388.470
de Fusagasuga, en su condicién de Gerente, designado por la Junta Directiva con Resolucién
03 de enero 25 de 2016 y Acta de Posesion de la misma fecha, actuando en nombre y
representacion de |la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
“EMSERFUSA E.S.P.", empresa industrial y comercial de Estado, del orden municipal, con
personeria juridica, autonomia administrativa, vigilada por la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios, con NIT 890 680 053-6, quien en adelante y para efectos del presente
contrato, se denominara LA EMPRESA y por otra parte la firma MVC CONSTRUCTORES
SAS identificada con NIT. 900.375.814-2, con domicilio en la Cra 7 No, 8-78 piso 2 del
Municipio de Fusagasuga, Constituida por Acta de asamblea de accionistas del 12 de agosto
de 2010, inscrita el 17 de agosto de 2010 bajo el nimero 01406387 del Libro IX, representada
legalmente por MAURICIO VALENZUELA CARRANZA identificado con C.C. 11.385.018 de
Fusagasuga, quien en adelante y para los efectos del vinculo contractual se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el siguiente Contrato de OBRA, previas las
siguientes consideraciones: 1). Que el Gerente de la Empresa de Servicios Publicos de
Fusagasuga, se encuentra facultado para contratar, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 29
de los Estatutos de la Empresa, Manual de Contratacion de EMSERFUSA, Ley 142 de 1994,
modificada por la Ley 689 de 2001 y demds normas concordantes.  2). Que al tenor de lo
dispuesto en los numerales 10,11 y 12 de la Resolucién No. 16 de Diciembre 11 de 2014,
emanada de la Junta Directiva de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. concordante con el articulo | del MANUAL DE
CONTRATACION de la Empresa, establece que el régimen aplicable a los procesos de
contratacion de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA "EMSERFUSA
E.S.P., es de derecho privado, de conformidad con el Articulo 31y 32 de la ley 142 de 1994 y
la Ley 689 de 2001. En igual sentido, se han pronunciado en forma reiterativa las altas cortes y
los organismos de regulaciéon del Estado. 3). Que en el presente Contrato, no concurre
ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién, o conflicto de intereses y en caso
de sobrevenir cualquiera de ellas, se procedersd conforme a derecho. 4) Que los servicios
Publicos domiciliarios son inherentes a la finalidad de Estado segun el articulo 365 de la
Constitucion Politica de Colombia, por este motivo la contratacién de EMSERFU S
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debe ser un instrumento de apoyo que coadyuve a la satisfaccidon necesidades insatisfechas
en los servicios publicos que preste segun su objeto social. 5). Que la Oficina de Presupuesto
de la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga EMSERFUSA E.S.P.,, expidid el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2016001128 del 24 de octubre y 2016001071
del 05 de octubre de 2016, para garantizar la suscripcion del presente Contrato, 6). Que
mediante Concepto Técnico del 03 de octubre de 2016, suscrito por el Jefe de la Divisién de
alcantarillado quien justifica la necesidad de esta contratacion en los siguientes términos: “...La
Constitucién Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacion.

Adicionalmente, establece el artfculo 209 que “la funcién administrativa estd al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacién y la desconcentracién de funciones”,

De igual manera, en virtud de lo dispuesto en los articulo 311, 334, 336, y 365 a 370 de la
Constitucién Politica, en los que se establece que los servicios PUblicos domiciliarios son
inherentes a la finalidad del Estado, por este motivo la contratacién de EMSERFUSA E.S.P. debe
ser un instrumento de apoyo que coadyuve a la satisfaccién necesidades insatisfechas en los
servicios publicos que preste segtin su objeto social,

En desarrollo de lo sefialado por la ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el Régimen de los
Servicios Publicos Domiciliarios", Se dictaminé que el régimen aplicable a todos los procesos de
conlratacién de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA 'EMSERFUSA
E.S.P.", es de derecho privado, como lo establece el articulo 32 y la Ley 689 de 2001,

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasugd “EMSERFUSA E.S.P." es una empresa
Industrial y Comercial del Estado, en el orden municipal, con personeria juridica, autonomlia
administrativa, vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, cuyo objeto es
la prestacion del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en sus componentes de recoleccién y
disposicion final de basuras, barrido de calles y tratamiento de aguas servidas y residuales, por lo
cual podré realizar las aclividades provistas en la Ley 142 de 1994, en el marco de los principios
constitucionales y legales de la funcién administrativa, garantizando procedimientos generales que
se deben cumplir para los diferentes procesos contractuales, cuyo objetive es el de contratar
bienes y servicios en las mejores condiciones econémicas Yy con los mas allos estandares de
calidad y confiabiliclad.

Que de igual manera tanto las altas cortes como los organismos de regulacion, han decantado su
posicién, logrando consenso en que todos los contratos que celebren las empresas de servicios
publicos se rigen por el derecho privado.

La mision de la Empresa De Servicios Piblicos De Fusagasugd EMSERFUSA E.S.P., Divisién de
Alcantanillado es mejorar la cobertura y calidad del servicio en lodos los sectores del municipio y se
ha constatado que en aras de continuar este mejoramiento se requiere roealizar expansién de la red
de alcantarillado en el sector Resguardo empale emisario final - colector derecho Quebrada
Sahaneta en un tramo de 28 m y que se presentan problemas en las redes del Barrio El Progreso,
carrera 2 entre calles 3 norte y 4 norte, en un tramo de 82,8 m, en el Barrio La Esmeralda sector l,
en la carrera 2a entre calles 1 norte y 2 norte, en un tramo de 95 m Yy en el Barrio La Esperanza en
la carrera 6 entre calles 5b y 7 norte en un tramo de 80 m, pues estas tuberias han cumplido con
su vida util y presentan deterioro, fisuras y mal alineamiento, produciendo filtraciones al terreno,
hundimientos de la via y detrimento del servicio por fallas en las acometidas. Por lo anterior la
Divisién de alcantarillado constaté que se requiere contratar la expansién Y reposicion de las redes
anteriormenle mencionadas, por una tuberfa que garantice el continuo flujo de las aguas
residuales, evitando la contaminacién de las corientes hidricas en el sector y los dafios en
infraestructuras aledafias, siguiendo los lineamientos en materia de contratacién de la Empresa de
Servicios Publicos de EMSERFUSA E.S.P. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, esta Division
requiere contratar la expansién en tuberla PVC acanalada de la red de alcantarillade en el sector
Resguardo empate emisario final - colector derecho Quebrada Sabaneta, longitud 28 m, diametro
36", reposicion de tuberia en PVC acanalada en los barrios El Progreso, carrera 2 entre calles 3
norte y 4 norte, longitud de 82,8 m, didmetro de 10", La Esmeralda sector |, en la carrera 2a entre




waici,, CODIGO 110-F-06

CONTRATO VERSION 04

PAGINA 3 de 13

calles 1 norte y 2 norte, longitud de 95 m, diametro 10"y La Esperanza en la carrera 6 entre calles
5b y 7 norte en una longitud de 80 ml, diametro de 20",.." 7) Que para seleccionar al proveedor
de bienes y/o servicios EMSERFUSA E.S.P empled el procedimiento contemplado en el
capitulo VI del Manual de Contratacién: 3. INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA. El
ramite de seleccidon a lravés de Invilacion Publica de Menor Cuantia a un numero
indeterminado de personas procede cuando el valor estimado del contrato sea mayor a ciento
cincuenta (> 150) SMLMV y menor o igual a mil quinientos (< 1500) SMLMV, Sera requisilo
formular invitacion publica a ofertar a personas indeterminadas en |a pagina web de [a Entidad.
No obslanle, si realizada la invilacién sélo se presenla un oferenle cuya oferla cumple con los
crilerios habililanles y de seleccion eslablecido por EMSERFUSA E.S.P., se podra contralar
con ésle. En caso de no presentarse ningun oferenle o habiendose presentado no cumple con
los criterios habilitantes y de seleccidn, se dejara constancia y se adelantara el procedimiento
de Invitacién Privada, Se podra adelantar el procedimiento mediante Invilacion Publica de
Menor Cuantia, cuando después de formular una Invitacién Publica de Mayor Cuantia no se
presenle oferla alguna o ninguna de las recibidas cumpla los crilerios exigidos por
EMSERFUSA E.5.P. No obstante, si realizada la invitacidn no se presenta sino un oferente
cuya oferta cumpla con los criterios habilitantes y de seleccién establecido por la empresa, se
podra contratar con éste. En caso de no presentarse ningun oferente o habiéndose
presenlado y no cumpla con los criterios habililanles y de seleccidn, se dejara constancia y
se procedera a invitar como minimo a tres (3) oferentes de la lista de proveedores de la
Empresa. 8). De conformidad con la evaluacién técnica de fecha 21 de diciembre de 2016 se
selecciono a la lirma MVC CONSTRUCTORES SAS por cumplir a cabalidad con los requisitos
exigidos seguln lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y el Manual de Contratacién, De acuerdo a
lo anterior, el contralo se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA-.
OBJETO: EXPANSION DE TUBERIA PVC ACANALADA EN EL SECTOR RESGUARDO Y
REPOSICION EN EL PROGRESO, LA ESMERALDA Y LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO
DE FUSAGASUGA. De conformidad con la propuesta de fecha 14 de Diciembre de 2016,
presenlada por el Conlralisla, la cual forma parle inlegral del presenle contralo. CLAUSULA
SEGUNDA- ESPECIFICACIONES ESPECIALES:

OBRA : EXPANSION DE TUBERIA PVC ACANALADA EN EL SECTOR RESGUARDO Y
REPQSICION EN EL PROGRESO, LA ESMERALDA Y LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA

"EXPANSION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA DE 36" LONGITUD 28 ML EN EL SECTOR
RESGUARDO EMPATE EMISARIO FINAL - COLECTOR DERECHO QUEBRADA SABANETA
DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | C/DAD VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
1 PRELIMINARES
1.1 alizacian, a i ‘
LocalEEan TEpEREY y N 28,00 19,080 534.240
sefalizacion
2 EXCAVACION
21 Excavacion mecdnica, Incluye retiro m3 196,6 17.500 3.440.500
2,2 Excavaclon on roca m3 78,6 74.5G68 5.8G1.044,80
2,3 | Entbado lipe 2 (1/7 utillzaciones) |  m2 56,00 21.868 1.224.608
3 RELLENOS E INSTALACIC)N =
3.1 Idnnh.l;fli.]uun de Tuberia Acanalada PVC e 28.0 30.510 854.280
3,2 Relleno tipo gravilla de rio compactado m3 7,80 91,700 715.260 .
Rolleno  recebe  B-200, compactado
3,3 | mecanicamente sequn especllicaciones m3 77,40 55,922 4.328.362,80
de supervision, L
Relleno con malerial seleccionado de , st ol s A 2
3.4 Badih M3 78,40 16,848 1 -530-85-5%
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| 4 | PozZos
Placa da fondo pozo D=1,7m E=0,25m o
4, - v .
! (Concreto 3000 PSI con rofuerzo) Un 2,00 228.807 1051814
Cllindro pozo en ladrillo tolate Di=1,70m, )
4.2 E=0,25 Cm (Incluye panele intarno ml 2,00 502,596 1.005,192
E=1.5 cm y cailuala)
Cubierla pozo D=17m, E=0,20 m
4- ] ] i .l a .
3 Concralo 3000 PSI con refuerzo Un 2'_O_q 634.670 1.269,340
4.4 | Paicla impermeabilizado mortaro 1:3 m2 10,95 19.114 ~209,298,30
) SUBTOTAL | $21.814.823.10
REHABILITACION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA EN EL BARRIO EL PROGRESO
CARRERA 2 ENTRE CALLE 3 NORTE Y 4 NORTE LONGITUD DE 82.8 ML DIAMETRO DE 10" EN
_ EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
1 | PRELIMINARES .
Localizacién, raplanteo, senalizacien y = )
1,1
k vallas de objetos conlraclualos, | mi 82,80 19.080 1.579.824
2 | MANEJO DE AGUAS
ZL Ma_qg_'io da aguas luberia relirudu ml 106G.8 4,230 451,764
3 | DEMOLICION
3,1 | Corlo con disco diamantado m 367,80 5.875 2.160.825
Demolicion de anden y sardinel de | T
_3-.2 canerelo simplo ) m? 2.40 12.899 30.957.G0
3.3 | Demolicién pavimento rigido m2 17.70 19,622 347.309.40
4 | EXCAVACION '
4,1 Excavacion mecanica, incluye ratiro “m3 130,60 17.500 2.285.500 |
4,2 | Excavacion manual, incluye ratiro m3 97.20 39.300 3,819,960
4,3 | Excavacion en roen m3 57.00 74,568 1.250.376
5 | RELLENOS E INSTALACION
Instalacion  y  suministro  de  tubaria Wi i R
31| Acanalada PVC do 10" ml 8280 | 64195 5.315.346
Instalacion vy suministre  do  tubaria i B
2 Acanalada PVC da 6" ml _1 0G,10 33.328 3.536.100.80
53 | Ralleno an gravilla de rio compaclado m3 5,80 91.700 531.860
Reollena  recebe B-200, compaclado
54 mecanicamenle seqln especificnciones m3 217,80 55,922 12,179.811.60
| de supervision, - |
G POZOS - -
Nivelacion do  pozos de inspeccion
6,1 Di=1,20m, E=0,25m, H00,21m (Incluye Un 2,00 123.440 246.880
pafiete inlerno y demolicion)
Cubierta pozo D=17m, E=0,20 m ; ,
6.2 _ | Concrato 3000 PSI con rofuarzo Un 2,00 694,870 ) 1:466,349
Reconslruceion  canuecla pozo do : . ;
6'3 _inspeccion an concrato da 3000PS| Un _E‘QO SI.'EDG_ N 1 WRe1s
6.4 Panote impermoabilizade mortero 1:3 -m2 | 1,00 19,114 19.114
Caja de inspeccion 0.80 ¥ 0.80 x 0,80 m
libre, en ladrillo lolele, paneladn,
asmallada, cafuela y su dablda tapa en : - ;
L concrale  reforzade  de 3000 psi wn 16,00 299,080 109,800
(2=0.,07m) y demis especificaciones quo
de la supervision.
Suminislro e instalacion de Kit silla Yeo e = ;
6,6 lipo PVC 10"x6" para domicillaria L.ln_ 16,00 103.264 1,652,224
ol SUMIDEROS
7.1 | Sumidero Lateral SL-100 en ladrillo Un 1,00 880.552 B80.552
8 RECUPERACION VIAL
Concreto para pavimenle rigide MR-38,
INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y & . 3
i ; 63.198 9.9G8.604.60
81 ACERO DE  TRANSFERENCIA EN s LEL N
UNION.
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8,2 Raecuperacion da andenas 3000PS| m2 23,80 5G,191 1,337.345.80

SUBTOTAL | $56.750.906.80

REPOSICION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA EN EL BARRIO AL ESMERALDA SECTOR |
EN LA CARRERA 2 A ENTRE LAS CALLES 1 NORTE Y 2 NORTE, LONGITUD DE 95 ML,
DIAMETRO 10" EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

1 PRELIMINARES
11 Local_l::ac:iérl. rm_planleo. sei‘lc:llizacit_‘m y ml ‘_9-5.00 ' 19.080 _1.51;.;.600
villlns de objelos contractunles.

2| MANEJO DE AGUAS - B
2,1 Manejo de aquas tuberia retirada ml 119,00 4,230 503.370
3 DEMOLICION x
aq | Demolicion de anden vy sardinel de n;g o 1.50 12.899 19.348.50

conerelo simple
4 EXCAVACION :

4,1 | Excavacién mocanica, incluya retiro m3 163,20 | 17500 |  2.856.000
4,2 | Excavacidén manual, incluye retiro - m3 65,40 39.300 2,570,220
4,3 | Excavacion en roca B m3 5720 |  74.5G8 4,265,289,60
5 | RELLENOS E INSTALACION : —

B | ponReER X MU fa Weta | 95,00 64.195 6.008.525
5,2 f;'imﬁ: il 3:”&!.”'5”? "d” tkaria mi 67,00 33,328 2,232 976
5,3 Rellano en gravilla de rio compactlado m3 G,70 91.700 G14.390
Relleno  recebo B-200, cumi)i-!Elut[o
54 mecinicamente sogin especifichciones m3 217,10 55.922 12.140.666.20
de suparvisidn. B
] POZOS
Nivelacion de pozos de inspeccion
6,1 Di=1,20m, E=0,25m, H00,21m (Incluyc un 4,00 123.440 493.760
paiata Intarno v demoliclén) |
ublerta 0z0 =1,7m, E=0,20 m 4, : .C
6,2 goncrelo 3800 PSPGDI:I refuerzo Un 4_‘99 . ?3 l G?FJ _25??080
Reconstruccidn  canuela  pozo  de 51,206 204,824
S inspeccion en concrelo de .BDQ]QPSI “n __4'00
6,4 | Panete impermeabilizade mortaro 1:3 m2 1,00 19,114 19,114
Cnjn do inspoccién 0.80 x 0,80 x 0,80 m B
libra, an ladrile tolete, pafelada,
6,5 EQTQQCS“ f:f'g‘::'j:,g o dgﬂb'géoﬁpa ;:‘i Un 10,00 299,050 2,990,500
(@=0,07m) y demas especllicacionas que
de la supervision, T
Suministro ¢ instalacion de Kit silla Yeo —— .
6,6 tipo PVC 10"x6" para domiclliaria Un 16,68 tred laeeiaid
7 SUMIDEROS

7.1 | Sumidero Lateral SL-100 en ladrillo Un 2,00 880.552 1.761.104
8 | RECUPERACION VIAL _
8,1 Recuperaclan de andenas 3000PS| m2 14,90 56.191 837.245.90

SUBTOTAL | $42.991.253.20

REPOSICION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA EN EL BARRIO LA ESPERANZA EN LA CARRERA 6
ENTRE CALLE 5B Y 7 NORTE EN UNA LONGITUD DE 80ML, DIAMETRO 20" EN EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA

1 PRELIMINARES

Localizacion, replantico, sefalizoclon y p j e
11| vallas de objatos contractuales. mi _ BP'DD __19‘080 1:526.400

2 | MANEJO DE AGUAS .

2,1 Manejo de aguas luberla relirada - ml 104,00 4,230 439920
3 DEMOLICION

m2 0,70 12.899 9,029,30

31 Damelicion de anden y sardinel de
! concrelo simple

S ./
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4 EXCAVACION

4,1 Excavacion meeinica, incluye ruhro m3 165,60 17.500 ~ 2.898.000
4,2 Excavacion manual, Incluye ruler m3 43,80 39,300 1,721,340
43 | Excavacioncnroca m3 52,40 74568 |  3.907.363.20
5 | RELLENOS E INSTALACION '
5.1 K‘r,‘l;':f:rj’g o 5“;”;‘63."‘”“ de  lubera mi 80,00 228.364 18.260,120
5,2 K‘:l‘;'ms: P OIBE 8 bt | 38,80 33.328 1.293.126,40
53 | Relleno on gravilla de rio compaclado  m3 5,60 91.700 513,520
Relleno  recebe  B-200, compaclado | a
54 macanicamenle soqguin especilicaciones m3 187,60 55.922 10.490.967.20
de suporvision.
6 | POZOS )
Nivelacion de pozos de Inspeceion | I
G,1 Di=1,20m, E=0.25m, H00.21m (Incluye Un 3,00 123.440 370.320

| panels inlerno y demallcion)

6.2 Cubierta pozo [D=1,7m, E=0,20 m
Concralo 3000 PSI con reluerzo
Reconstruccion - canuela  pozo  de
_ | inspaceion en concrele de 3000PS| ) 3
6.4 | Panete impermeabilizado mortaro 1:3 m2 1,00 19,114 19.114
Caja de inspeccidon 0,80 x 0,80 x 0,80 m | ‘ ' i
libre, en ladrillo  tolete, panelada,
esmallada, cahuela y su debida tapa on

Un 3,00 634.670 1,904.010

6,3 Un 3,00 51.206 153,618

65 | coneroto  roforzade  de 3000 psi Un 7.00 299.050 2.093.350
(a=0,07m) y demas especllicnciones que
de la supervision, :

I slro & instalacid sllla Yes ;. 7 i

65| Spave so a7 | un | 700 | s | s

7 | SUMIDEROS PR—— -

7.1 | Sumidero Lateral SL-100 en ladrillo Un | 1,00 880,552 880,552

8 | RECUPERACION VIAL ) ' =

8,1 | Recuperacion de andenes 3000PS| m2 7.40 56.191 415,813.40

B | SUBTOTAL $49.645.118.50

TOTAL COSTO DIRECTO - $171.202.101.60
AlU (28%) + IVA o $49,306,205.26
ADMINISTRACION 21% ' $35.952.441.34
IMPREVISTOS 2% . o= $3.424.042.03 |
UTILIDAD 5% 58.560.105.08
IVA 16% UTILIDAD . $1.369.616.81
COSTO TOTAL N $220.508.306.86

CLAUSULA TERCERA- IMPUTACION PRESUPUESTAL: LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE FUSAGASUGA "EMSERFUSA ESP." Pagarad el gasto que ocasione el
presente Contrato de obra con cargo a los Numerales: 030811020201-030811020101

‘Canales, colectores y redes de recoleccion y transporte”, del presupueslto de la vigencia fiscal
de 2016. CLAUSULA CUARTA-. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Las partes
cumpliran los siguienles: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: a). Cumplir la
constitucion politica y las leyes de la republica. b). Prestar los servicios objelo del presenle
conlralo en las condiciones establecidas en los Concepto técnico vy la propuesta presentada,
c¢). Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demads lrabajos que se le solicilen en
desarrollo del conlralo. d). Cumplir con las metas del Contrato. ). Programar las actividades
que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado. f). Acalar las inslrucciones
que duranle el desarrollo del contralo se le imparta por parte del supervisor del contrato. g).
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas elapas conlracluales evilando dilaciones y en
rabamientos. h). No acceder a peliciones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley
con el fin de hacer u omilir algin hecheo. i). Manlener la reserva sobre la informacion que le
sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. j). Mantener vigentes todas las
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garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar. k).
Diligenciar el formato Unico de hoja de vida que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998 y
las resoluciones 580 de 1999 y 535 del 2003 del departamento administrative de la funcién
publica, cuando haya lugar. ). Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la
celebracién del presente contrato y de la ejecucion del mismo. m). Estar afiliado en los
sistemas de pensién, salud y riesgos profesionales, si a ello hubiera lugar, tener afiliado al
personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social. n). Mantener actualizado su
domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses méas y presentarse en la
Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga Emserfusa ESP, en el momento en que sea
requerido. o). Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos
sometidos a su conocimiento con ocasion de la actividad contractual. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Suministrar toda la informaciéon requerida en los
terminos de referencia como obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta y suscripcién
del contrato. 2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada
de acuerdo con los planos, especificaciones de construccién, cantidades de obra y precio
unitario fijo contenidos en la propuesta presentada. 3. Realizar todas las pruebas necesarias y
las correcciones que se requieran, hasta la entrega a satisfaccién al supervisor e interventor.
4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 5. Contar
con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para la ejecucion de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por EMSERFUSA
E.S.P. 6. Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de |a obra para el cumplimiento del plazo establecido. 7. Realizar,
por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten para
verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra. 8.
Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion del proyecto. 9. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccién del campamento
de obra, cerramiento o aislamiento del area a intervenir, previendo siempre que personas
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas por el supervisor e interventor. 10. Suministrar y mantener durante la ejecucion
de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecide. Si EL
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberd hacerlo con
otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacidén del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacion de EMSERFUSA E.S.P previo visto bueno del Supervisor e interventor.
Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecuciéon de la obra, igualmente la
elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro que ne existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con EMSERFUSA E.S.P. 11. Presentar al Supervisor informes
mensuales de avance de obra y los que EMSERFUSA E.S.P le solicite. 12. Realizar y
presentar quincenalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 13. Elaborar y presentar
conjuntamente con el Supervisor e interventor, actas parciales, final de obra y liquidacién. 14,
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas contra EMSERFUSA E.S.P. 15, Prever en el presupuesto la etapa de revision,
pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes
cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a satisfaccién por parte de al supervisor e
interventor. 16. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion
del contrato. 17. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la
ejecucién del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las adecuaciones de
las redes requeridas para la obtencién del servicio. 18. Mantener al frente de las obras el
personal minimo ofrecido en su propuesta. 19, Ejecutar las obras de acuerdo con el
programa general aprobade por la Supervisidon e interventor. 20. Retirar los materiales
sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros.
El Contratista se obliga a realizar la disposicién final de escombros en los sitios autorizados

_por la empresa. 21. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal,qu”é}ef ~
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utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 22. Mantener tanto el personal de vigilancia
como las medidas de seguridad, en las areas de intervencidn, en donde se realice la
intervencién. 23. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacién de equipos,
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢)
Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 24,
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato. 25, Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente
identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintives, logotipos, insignias, etc., que le indique EMSERFUSA E.S.P a
través del supervisor e interventoria del Contrato. 26. Practicar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.
27. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como
consecuencia de los defectos de estabilidad y de las areas contiguas que presenten deterioro,
durante un periodo de un (1) afio contado a partir de la entrega de las obras. 28. Mantener |a
informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de
confidencialidad suscrito entre las partes. 29. Coordinar la correcta ejecucion de los contratos
de suministros e instalacién de |a dotacion estructural y el sistema de seguridad. 30. Presentar
en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario siguientes a la aprobacién de la garantia el
flujo de inversion mensual en obra. 31, Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendarios a la adjudicacién el listado de precios de los insumos (materiales, equipo,
herramienta y mano de obra) asi como la totalidad de los analisis de precios unitarios, los
cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los
unitarios presentados. 32. Presentar al supervisor para su aprobacién, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias calendario siguientes a la aprobacién de las garantias la organizacién del
personal en un diagrama de ejecucién (Organigrama General del Proyecto), lineas de mando y
coordinacién, niveles de decision, numero de profesionales, sitios en los cuales se
desempefiaran los diferentes profesionales, Gerencia del proyecto, su ubicacion. Las
funciones de cada uno de los profesionales responsables de la direceién y, en general, de la
ejecucion de cada uno de los trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de
contratos a realizar con cada uno, dedicacién y alcance y, en general, todos los detalles
necesarios para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados.
En este organigrama como en la descripcion del equipo de trabajo se deberd incluir el tipo de
organizacién administrativa con la cual contard el CONTRATISTA, las funciones del personal
que interactuard con EMSERFUSA E.S.P. Debera describir las politicas de manejo de
personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado, etc., y
todas aquellas asociadas a la buena ejecucién del proyecto. 33. Presentar a la Supervisiéon en
un plazo no mayor a diez (10) dias calendario a la aprobacién de Ia garantia una descripciéon
detallada de la metodologia a seguir, para la ejecucién del contrato, en cada una de las
etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucion del
proyecto debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e
interrelaciéon con el Supervisor, EMSERFUSA E.S.P. y su propio equipo, procesos,
procedimientos, y controles técnicos y administrativos, Este documento debe incluir |a
estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el métode con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo entre otros, las obras preliminares, seleccién y fabricacién de equipos,
vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas
superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos
mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccién de redes eléctricas,
pruebas y puesta en servicio del proyecto. En el documento es necesario presentar: a).
Caracteristicas sobresalientes de la metodologia propuesta para desarrollar cada una de las
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actividades indicadas en el cronograma de ejecucién del proyecto. b). Logistica consistente en
la descripcion de la organizacidn, procesos y actividades a desarrollar, indicando las técnicas o
métodos para llevarla a cabo. En suma, desarrollo del método constructivo, procedimientos
constructivos, tasas de avance, y demas. c). Debera presentar en particular la organizacién y
control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el
contrato, Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo,
cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacién técnica, cantidad y
calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de oficinas y
campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracién del contrato. d). Se
deben analizar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, los
registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. e). Igualmente se debe exponer
sobre el manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion ylo
fabricacion, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento y distribucién. f). Debe
presentar de manera resumida y en los aspectos principales sobre la cantidad, calidad y
estado, de equipos y herramientas propuestos a la ejecucion del proyecto frente al cronograma
de actividades para las principales obras del proyecto. Con el propésito de implementar su
enfoque metodolégico y logistico para la ejecucién del proyecto, el CONTRATISTA debera
contar con una herramienta de software usada con ese propdsito, moderna, &gil,
procedimental, la cual deberd permitir el uso compartido con la Supervision y EMSERFUSA
E.S.P. 34, Presentar el programa detallado de obra a realizar por capitulos, a partir de los
planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicacién Software tipo
Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo maximo de
ejecucion establecido y dentro de los pardmetros propuestos. Este trabajo conjunto entre el
CONTRATISTA y Supervisor se entregard a EMSERFUSA E.S.P dentro de los diez (10) dias
calendario, siguientes a la suscripcion del contrato. Debera incluir: La secuencia y duracion de
cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la propuesta
econémica, ruta critica, programacién de los trabajos que incluya todas las actividades
(capitulos, subcapitulos y los items en su totalidad), programa detallade de personal por
actividades, flujo mensual de inversion detallado, capitulo por capitulo, lo cual guardard
relacion légica con la obra a recibir por el supervision e interventor, durante el mismo periodo,
programa de suministros detallados, programa de equipos. 35. Presentar dentro de los diez
(10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato: el plan de aseguramiento de
calidad, el programa de seguridad industrial, el programa de salud ocupacional, el programa
de manejo ambiental. 36. No modificar unilateralmente el programa de trabajo acordado. La
modificacion del programa de trabajo deberd fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacién escrita previa del Supervisor e interventor y la verificacién por parte de
EMSERFUSA E.S.P, en caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el
Supervisor e interventor le podra exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada
de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del
programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional
alguno para EMSERFUSA E.S.P.. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas
exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato,
Tales requerimientos no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas
por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta. 37. Demoler y reemplazar toda cbra
ejecutada que, segln el analisis de calidad, resulte defectuosa o que no cumpla las normas de
calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra,
bajo su costo, en el término indicado por el Supervisor o interventor o EMSERFUSA E.S.P.
38. Asumir el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA
adicional a las autorizadas por EMSERFUSA E.S.P. como obligacién y que requiera
desplazamiento de su equipo profesional, 39. Llevar una memoria diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, registrarse la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe
permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el

cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obr;.r/yﬁl el
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supervisor, y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los
representantes de EMSERFUSA E.S.P. 40. Suministrar e instalar la valla de informacisn
correspondiente, dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del acta de inicio, 41.
Elaborar los planos record de todos los disefios y planos arquitectonicos y demas, los cuales
deberan ser entregados a EMSERFUSA E.S.P. con el visto bueno de |a Supervision e
interventoria, en el proceso de liquidacién de la obra, en medio impreso y magnético bajo los
mismos parametros de los planos disefios entregados. 42, Realizar durante todo el praceso
de construccion el manual de mantenimiento, en el cual debera especificar los materiales de
obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y demas, asi como de los equipos
instalados) como funcionan, como es su mantenimiento y anexar el original de las garantias de
todos los equipos. Este manual contendrd en una escala reducida, pero legible, planos
arquitectonicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. Todo lo anterior con la
aprobacion de la Supervisién e interventoria. 43. Adelantar todas las gestiones necesarias
ante las autoridades respectivas, para la obtencién de otros permisos necesarios en la
ejecucién de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones, o cualquier otra
intervencién del espacio plblico. 44. Acreditar el pago de las regalias por los materiales y
minerales adquiridos o extraidos para la ejecucién de la obra, asi como la procedencia licita de
los mismos. 45. Cumplir con los manuales de Buenas Practicas Ambientales y de Supervisién
e interventoria vigentes en EMSERFUSA E.S.P. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 1.
Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que
hayan surgido como consecuencia de la suscripcion del presente contrato. Cancelar al
CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados. 2. Ejercer el control de
la ejecucién del contrato por intermedio del Supervisor, 3. Verificar la afiliacion y pago
oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud y
pensién. CLAUSULA QUINTA-. LUGAR DE EJECUCION: La gjecucién del contrato se
desarrollara en el municipio de Fusagasugé — Cundinamarca. CLAUSULA SEXTA-. VALOR:
El valor total apropiado del presente contrato asciende a DOSCIENTOS VEINTE MILLONES
QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS
CENTAVOS ($220.508.306,86) MCTE, INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY, de conformidad
con la propuesta presentada el 14 de Diciembre de 2016, conservando el precio, cantidad y
calidad contenidos en la misma, la cual para todos los efectos legales forma parte integral de
este contrato. CLAUSULA SEPTIMA-. FORMA DE PAGO: Se cancelara al contratista of valor
del contrato de la siguiente manera: 90% en pagos parciales, previo recibido a satisfaccion del
supervisor del contrato, la presentacién de los documentos idéneos que acrediten el
cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social en salud y pension y de los demas
documentos correspondientes y un pago final equivalente al 10% previa firma del acta de
liquidacion. CLAUSULA OCTAVA-PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL
CONTRATO: El plazo de ejecucién del presente contrato sera de dos (02) meses contados a
partir de la firma del acta de inicio, previa aprobacién de la garantia y su VIGENCIA sera el
plazo de ejecucién y cuatro (4) meses mas. CLAUSULA NOVENA-GARANTIAS: El
contratista, se obliga para que dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a partir de Ia
suscripcion del contrato, constituya a favor de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P., la garantia (nica otorgada a través de una compariia
de seguros o entidad bancaria cuya péliza matriz esté aprobada por la superintendencia
bancaria, que ampare los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO: En cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y
cuatro (4) meses mas, B) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato por cinco (5) afios contados a partir del recibido a
satisfaccién de la obra, C) PRESTACIONES SOCIALES: En cuantia equivalente al cinco
(%) por ciento del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y tres (3)
anos mas. D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a doscientos
(200) salarios minimos legales vigentes, con vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato
este amparo debera modificarse de acuerdo a la suscripcién del Acta de Inicio. CLAUSULA
DECIMA-PENAL: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o parcial del objeto del
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contrato o definitivo de cualquiera de las obligaciones contraidas en el contrato o declaratoria
de caducidad. El contratista conviene en pagar a EMSERFUSA ESP., una suma equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que EMSERFUSA ESP., hara efectiva
mediante el cobro de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se
entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se
cobrara por la via judicial. La aplicacién de la Clausula Penal no excluye la indemnizacién de
perjuicios causados y no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasacion
anticipada de los mismos. Igualmente la aplicacién de la clausula penal no exime al contratista
del cumplimiento de la obligacién principal. MULTAS DE APREMIO.- En caso de mora de
cualesquiera de las obligaciones contraidas en virtud de los contratos cuyas obligaciones no
sean de ejecucion instantanea, durante la vigencia del contrato y sin perjuicio de la clausula
penal compensatoria y de la caducidad, si a ella hubiera lugar, se causaran a cargo del
contratista, multas de apremio equivalentes a dos punto cinco por ciento (2.5%) del precio de
la parte incumplida, por cada semana de atraso o proporcional por fraccion. El contratista
renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constituciéon en mora.
EMSERFUSA E.S.P podra compensar el valor de la multa de apremio hasta la concurrencia
de los valores que se adeuden por cualquier concepto. De no ser posible la compensacion
total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o el saldo no compensado de
la multa en la cuenta que EMSERFUSA E.S.P, le indique dentro del plazo que se sefiale en la
cuenta de cobro que con tal fin le curse. CLAUSULA DECIMA PRIMERA-.SUPERVISION: La
Supervision del presente Contrato sera ejercida por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE FUSAGASUGA "EMSERFUSA ESP", a través de la Jefe de la Divisién de
alcantarillado o quien hagan sus veces. FUNCIONES DEL SUPERVISOR: 1) Certificar la
idoneidad del Contratista cuando haya lugar. 2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual
y de las obligaciones contraidas por las partes. 3) Elaborar informe de ejecucién remitiéndolo
de manera oportuna a las instancias correspondientes. 4) Elaborar la certificacién del
cumplimiento y/o recibo a satisfaccién del objeto contractual, con el fin de proceder al pago
correspondiente. 5) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y
pensiones en los porcentajes de Ley. 6) Impulsar el tramite de los pagos a favor del contratista
en los terminos establecidos para tales efectos. 7) Informar oportunamente sobre cualquier
irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecucion del contrato. 8) Solicitar
oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL
CONTRATISTA, con la suscripcion del presente documento deberad acreditar su afiliacion
obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social en salud y pensién, conforme a la
Ley 100 de 1993, Articulo S0 de la Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de agosto 02 de 2002,
Leyes 797 y 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y demas normatividad concordante.
CLAUSULA DECIMA TERCERA-. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y PUBLICACION:
El presente contrato se considerara perfeccionado con el acuerdo de las partes. Para su
ejecucion se requerira la existencia de la disponibilidad, registro presupuestal, aprobacion de
polizas y acta de inicio. La Publicacién se realizard en la pagina Web de la Empresa, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 0019 de 2012, CLAUSULA DECIMA CUARTA-.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este contrato todos los
documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante su desarrollo. 1.
Concepto Técnico. 2. Invitacion a ofertar 3. Cronograma. 4. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 5. Manifestacion de interés, 6. Documentos de identificacion y de verificacion
del contratista. 7. Acta de cierre. 8. Evaluacién juridica, técnica y financiera, 9. Aceptacion
10. Cualquier otro documento necesario para la correcta ejecucién del objeto contractual.
CLAUSULA DECIMA QUINTA-. RESPONSABILIDAD FISCAL Y TRIBUTARIA: El
contratista sera el Unico responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias
en los términos de la ley. CLAUSULA DECIMA SEXTA-. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Las divergencias que surjan durante la ejecucién del objeto contractual, se solucionaran
preferiblemente por los mecanismos de conciliacién y transaccién. CLAUSULA DECHVIA |,

o
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SEPTIMA-. RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relacién laboral con EL
CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningun
tipo de emolumentos, distintos al valor acordado en la clausula quinta del mismo. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA-. PROTECCION Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE
MEDIO AMBIENTE. EL CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes sobre la materia, CLAUSULA DECIMA NOVENA.-.
INDEMNIDAD DE LA EMPRESA: La Empresa se mantendra indemne de cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista.
CLAUSULA VIGESIMA-, RESPONSABILIDAD: E| contratista ejecutara el contrato en forma
personal y por su cuenta y riesgo. Por lo tanto EMSERFUSA ESP, no asume responsabilidad
alguna por los dafos derivados de las acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, que
generen perjuicios a EMSERFUSA ESP, a terceros o al mismo contratista, en razén de la
ejecucion del contrato, razén por la cual el contratista se hace responsable por los dafios
imputables y causados ala Empresa o a terceros. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA-
-SUSPENSIONES, MODIFICACIONES, ADICIONES, PRORROGAS: Por ocurrencia de
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, conveniencia de las partes o interés publico, se
podra suspender la ejecucién del contrato previo concepto del supervisor, para lo cual se
suscribira un acta en la que conste tal evento. Atendiendo al principio de Autonomia de
voluntad de las partes, los contratos que celebre la Empresa de Servicios Publicos de
Fusagasuga " EMSERFUSA E.S.P" podran modificarse, adicionarse, prorrogarse  por
autorizacion expresa del representante legal y sea justificada por quien |a solicita, con el fin de
garantizar el cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -
.CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: E| contrato podra darse por terminado en
los siguientes eventos: 1. Por la ejecucion del objeto del contrato. 2. Por haberse agotado el
plazo de ejecucién. 3. Por grave incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes. 4. Por la imposibilidad juridica, financiera o presupuestal que se presente en su
desarrollo. 5. Por mutuo acuerdo de las partes contratantes.6. Cuando las condiciones
contractuales o las circunstancias que le dieron lugar hayan variado sustancialmente. 7.
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad, que se agrave al continuar
desarrollando el objeto contractual. 8. Cuando las exigencias del servicio plblico lo requieran
o la situacion de orden publico lo imponga. 9. Por interdiccion judicial del Contratista,
CLAUSULA VIGESIMA TERGCERA-, CLAUSULA DE ETICA Y CONFLICTO DE
INTERESES: El Contratista reconoce y acepta haber leldo, entendido, los términos del Cédigo
de Etica de la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga EMSERFUSA E.S.P, y se
comprometa a aplicar el citado cédigo en cada etapa contractual, documento que se entrega
como anexo al presente contrato. Adicional a lo anterior el Contratista se compromete a
realizar las siguientes acciones: a) Ejercer el mayor cuidado y hacer todas las diligencias
razonables para prevenir acciones, condiciones o circunstancias que pudieran dar como
resultado un conflicto con los intereses de la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga
EMSERFUSA E.S.P. Esta obligacién serd también aplicable a las actividades de los
empleados y agentes del CONTRATISTA en sus relaciones con los empleados y directivos de
la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga EMSERFUSA E.S.P., vendedores,
subcontratistas y terceros por razén de los servicios, obras o compras contratadas. b) Evitar
que en nombre propio o por intermedio de sus empleados y/o agentes se proporcione u
ofrezca cualquier tipo de dadiva o beneficio a algun empleado o miembro directivo de la
entidad. ¢) Informar de cualquier solicitud que le sea realizada en estos mismos terminos, con
ocasién a su contratacién, ya sea en provecho de un empleado, directivo o de un tercero al
momento de ser aceptada su oferta, o en cualquier tiempo durante la duracion del contrato. d)
Notificar a la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasugd EMSERFUSA E.S.P, la identidad
de cualquier directivo, empleado de dicha Entidad o sus familiares, respecto del cual EL
CONTRATISTA conoczca que existe, directa o indirectamente, interés considerable en |as
actividades del CONTRATISTA o en sus finanzas. e) Toda la informacién que se maneje entre
el CONTRATISTA y laEmpresa de Servicios Publicos de Fusagasuga EMSERFUSA
| E.S.P conocasién _del presente contrato, serd considerada como reservada vy
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confidencial, CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: El
presente Contrato se liquidara de comun acuerdo entre las partes al cumplimento de su objeto
0 a mas tardar antes del vencimiento del cuarto mes siguiente a la finalizacién del contrato.
También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar. En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
que llegaran las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz
y salvo. Para la liquidacion se exigira al contratista la ampliacién o extension si es el caso de
garantia de contrato para avalar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la
extensiéon del mismo. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA-. INHABILIDADES E
INCOMPATIELIDADES: El| contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento no
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demas
prohibiciones para contratar, previstas en la Constitucién Politica de Colombia, Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y demas disposiciones vigentes. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIO: Para todos los efectos derivados del presente contrato, se
fija como domicilio contractual las instalaciones de EMSERFUSA ESP ubicadas en la Avenida
Las Palmas N° 4-66 Fusagasuga - Cundinamarca. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA-.
NORMAS y DECLARACIONES: El presente contrato se regira por el Manual de Contratacion
de la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga EMSERFUSA ESP, Constitucidn Politica
articulos 209 y 267, Ley 1474 de 2011, Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001 y
sus Decretos reglamentarios, y demas disposiciones.

Para constancia se firma en Fusagasuga, a los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de
dos mil dieciséis (2018).

CONTRATANTE: V0.Bo. JEFE DEPENDENCIA EJECUTORA:
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JULIAN DUARTE CASTELLANOS
GERENTE EMSERFUSAE.S.P.
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