
FECHA DIA MES AÑO

5 7 2017

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total

1 PRELIMINARES

1.1 Localización, replanteo y señalización ML 120.00 10,519.00$           $ 1,262,280 10,486.00$              $ 1,258,320.00 10,360.28$        $ 1,243,233.60
2 MANEJO DE AGUAS

2.1 manejo de aguas de tubería retirada ML 18.00 4,169.00$             $ 75,042 4,121.00$                $ 74,178.00 4,133.97$          $ 74,411.46
3 RELLENOS E INSTALACION

3.1 Instalación y suministro de Tuberia Acanalada PVC de 16" ML 120.00  $        142,552.00 $ 17,106,240  $           142,551.00 $ 17,106,120.00  $     139,050.00 $ 16,686,000.00

3.2 Relleno tipo gravilla de rio compactado M3 27.93  $          94,220.00 $ 2,631,565  $             94,201.00 $ 2,631,033.93  $       93,286.25 $ 2,605,484.96

3.3 Relleno en recebo comun compactado mecanicamente M3 252.00 60,407.00$           $ 15,222,564 60,402.00$              $ 15,221,304.00 60,399.16$        $ 15,220,588.32

4 POZOS

4.1
Reconstruccion Placa de Fondo pozo D=1.7m, E=0,25m ( Concreto 3000 PSI 

con refuerzo)
UN 4.00  $        126,306.00 $ 505,224  $           126,299.00 $ 505,196.00  $     125,987.45 $ 503,949.80

4.2
Cilindro pozo en ladrillo tolete,Di= 1.5m, E=0.25 m ( Incluye pañete interno 

E=1,5cm y cañuela)
UN 4.00 639,175.00$         $ 2,556,700 639,075.00$            $ 2,556,300.00 573,961.77$      $ 2,295,847.08

4.3
Reconstruccion Cubierta pozo D=1.7m, E=0.20m Concreto 3000 PSI con 

refuerzo (Incluye arota y tapa HF)
UN 4.00 55,840.00$           $ 223,360 55,342.00$              $ 221,368.00 55,037.27$        $ 220,149.08

5 SUMIDEROS

5.1 Sumidero Transversal ST -1 Incluye Rejilla ML 7.00 648,997.00$         $ 4,542,979 648,972.00$            $ 4,542,804.00 644,440.89$      $ 4,511,086.23
6 RECUPERACION VIAL

6.1
Concreto para pavimento rigido MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y 

ACERO DE TRANSFERENCIA EN UNION.
M3 9.68 573,618.00$         $ 5,552,622 573,555.00$            $ 5,552,012.40 571,913.00$      $ 5,536,117.84

6.2 Anden Concreto 3000 PSI en sitio E:0.10m M2 1.92 53,938.00$           $ 103,561 53,874.00$              $ 103,438.08 52,881.08$        $ 101,531.67

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (1) $ 49,782,137 49,772,074.41$              $ 48,998,400.05

$ 49,782,137 49,772,074.41$              48,998,400

$ 10,952,070 22% $ 10,949,856.37 22% $ 10,779,648.01

$ 2,489,107 5% $ 2,488,603.72 5% $ 2,449,920.00

$ 1,493,464 3% $ 1,493,162.23 3% $ 1,469,952.00

$ 283,758.16 19% $ 283,700.82 19% $ 279,290.88

$ 15,218,399 $ 15,215,323.15 $ 14,978,810.89

$ 65,000,536 $ 64,987,397.56 $ 63,977,210.94

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRAS ALCANTARILLADO 1

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 3%

IVA/UTILIDAD 19%

Teniendo en cuenta que las empresas CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM S.A y M.V.C CONSTRUCTORES S.A.S, cumplieron con los requisitos juridicos, financieros y tecnicos habilitantes se procede a realizar la evaluacion tecnica en 

los siguientes terminos:

COSTO DIRECTO 

ADMINISTRACION 

OBRAS DE ALCANTARILLADO

22%
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FECHA DIA MES AÑO

5 7 2017

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total

1 PRELIMINARES

1.1 Localización, replanteo y señalización ML 104.00 10,519.00$           $ 1,093,976 $ 10,486 $ 1,090,544.00 $ 10,360.28 $ 1,077,469.12
2 MANEJO DE AGUAS

2.1 manejo de aguas de tubería retirada ML 104.00 4,169.00$             $ 433,576 $ 4,121 $ 428,584.00 $ 4,133.97 $ 429,932.88
3 EXCAVACION

3.1 Excavación mecanica,incluye retiro M3 237.12 21,044.00$           $ 4,989,953.28 $ 21,002 $ 4,979,994.24 $ 20,109.62 $ 4,768,393.09

3.2
Excavacion  varias en material comun seco a mano (Incluye retiro de 

sobrantes a una distancia menor de 5 Km)
M3 71.14 35,712.00$           $ 2,540,551.68 $ 35,401 $ 2,518,427 $ 35,711.62 $ 2,540,524.65

3.3
Excavacion varias en roca en seco (Incluye Retiro de Sobrantes a una 

distancia menor a 5 KM)
M3 35.57 59,888.00$           $ 2,130,216.16 $ 59,818 $ 2,127,726.26 $ 58,954.54 $ 2,097,012.99

4 RELLENOS E INSTALACION

4.1 Instalación y suministro de Tuberia Acanalada PVC de 36" ML 104.00 759,454.00$         $ 78,983,216 $ 759,446 $ 78,982,384.00 $ 755,400.00 $ 78,561,600.00
4.2 Relleno tipo gravilla de rio compactado M3 24.96 94,220.00$           $ 2,351,731.20 $ 94,201 $ 2,351,256.96 $ 93,286.25 $ 2,328,424.80

4.3 Relleno en recebo comun compactado mecanicamente M3 162.24 60,407.00$           $ 9,800,432 $ 60,402 $ 9,799,620.48 $ 60,399.16 $ 9,799,159.72

4.4 Relleno con material de excavacion M3 121.056 16,951.00$           $ 2,052,020 $ 16,942 $ 2,050,930.75 $ 16,514.60 $ 1,999,191.42

5 POZOS

5.1 Placa de Fondo pozo D=1.7m, E=0,25m ( Concreto 3000 PSI con refuerzo) UN 4.00 588,592.00$         $ 2,354,368 $ 588,585 $ 2,354,340.00 $ 575,362.53 $ 2,301,450.12

5.2
Cilindro pozo en ladrillo tolete,Di= 1.2m, E=0.25 m ( Incluye pañete interno 

E=1,5cm y cañuela)
UN 4.00 576,950.00$         $ 2,307,800 $ 576,655 $ 2,306,620.00 $ 573,961.77 $ 2,295,847.08

5.3
Cubierta pozo D=1.7m, E=0.20m Concreto 3000 PSI con refuerzo (Incluye 

arota y tapa HF)
UN 4.00 635,864.00$         $ 2,543,456 $ 635,860 $ 2,543,440.00 $ 631,286.79 $ 2,525,147.16

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (2) $ 111,581,296 $ 111,533,867.83 $ 110,724,153.03

$ 111,581,296 111,533,867.83$            110,724,153.03$              

$ 24,547,885 22% $ 24,537,450.92 22% $ 24,359,313.67

$ 5,579,065 5% $ 5,576,693.39 5% $ 5,536,207.65

$ 3,347,439 3% $ 3,346,016.03 3% $ 3,321,724.59

$ 636,013.41 19% $ 635,743.05 19% $ 631,127.67

$ 34,110,402 $ 34,095,903.40 $ 33,848,373.58

$ 145,691,698 $ 145,629,771.23 $ 144,572,526.60COSTO TOTAL OBRAS ACLCANTARILLADO

UTILIDAD 3%

IVA/UTILIDAD 19%

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2

COSTO DIRECTO OBRAS ALCANTARILLADO

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

FUSAGASUGA

PROPUESTA No 1 PROPUESTA No 2

ADMINISTRACION 22%

IMPREVISTOS 5%
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FECHA DIA MES AÑO

5 7 2017

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total

1 PRELIMINARES

1.1 Localización, replanteo y señalización ML 470.00 10,519.00$           $ 4,943,930 $ 10,486 $ 4,928,420.00 $ 10,360.28 $ 4,869,331.60
2 EXCAVACION

2.1 Excavación mecanica,incluye retiro M3 1,410.00 21,044.00$           $ 29,672,040 $ 21,002 $ 29,612,820.00 $ 20,109.62 $ 28,354,564.20

2.2
Excavacion varias en roca en seco (Incluye Retiro de Sobrantes a una 

distancia menor a 5 KM)
M3 141.00 59,888.00$           $ 8,444,208 $ 59,818 $ 8,434,338.00 $ 58,954.54 $ 8,312,590.14

3 RELLENOS E INSTALACION

3.1 Instalación y suministro de Tuberia Acanalada PVC de 8" ML 470.00 45,375.00$           $ 21,326,250 $ 45,374 $ 21,325,780.00 $ 45,194.90 $ 21,241,603.00

3.2 Relleno tipo gravilla de rio compactado M3 112.80 94,220.00$           $ 10,628,016 $ 94,201 $ 10,625,872.80 $ 93,286.25 $ 10,522,689.00
3.3 Relleno en recebo comun compactado mecanicamente M3 394.80 60,407.00$           $ 23,848,684 $ 60,402 $ 23,846,709.60 $ 60,399.16 $ 23,845,588.37
3.4 Relleno con material de excavacion M3 902.40 16,951.00$           $ 15,296,582 $ 16,942 $ 15,288,460.80 $ 16,514.60 $ 14,902,775.04
4 POZOS

4.1 Placa de Fondo pozo D=1.7m, E=0,25m ( Concreto 3000 PSI con refuerzo) UN 6.00 588,592.00$         $ 3,531,552 $ 588,585 $ 3,531,510.00 $ 575,362.53 $ 3,452,175.18

4.2
Cilindro pozo en ladrillo tolete,Di= 1.2m, E=0.25 m ( Incluye pañete interno 

E=1,5cm y cañuela)
UN 6.00 576,950.00$         $ 3,461,700 $ 576,655 $ 3,459,930.00 $ 573,961.77 $ 3,443,770.62

4.3
Cubierta pozo D=1.7m, E=0.20m Concreto 3000 PSI con refuerzo (Incluye 

arota y tapa HF)
UN 6.00 635,864.00$         $ 3,815,184 $ 635,860 $ 3,815,160.00 $ 631,286.79 $ 3,787,720.740

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (3) $ 124,968,146 $ 124,869,001.20 $ 122,732,807.89

$ 124,968,146 124,869,001.20 122,732,807.89

$ 27,492,992 22% $ 27,471,180.26 22% $ 27,001,217.74

$ 6,248,407 5% $ 6,243,450.06 5% $ 6,136,640.39

$ 3,749,044 3% $ 3,746,070.04 3% $ 3,681,984.24

$ 712,318.36 19% $ 711,753.31 19% $ 699,577.00

$ 38,202,761 $ 38,172,453.67 $ 37,519,419.37

$ 163,170,907 $ 163,041,454.87 $ 160,252,227.26

$ 373,863,142 $ 373,658,623.65 $ 368,801,964.80

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
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CÓDIGO 110-F-03

VERSIÓN 04

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

UTILIDAD 3%

M.V.C CONSTRUCTORES S.A.S

COSTO TOTAL OBRAS ALCANTARILLADO 1+2+3

COSTO DIRECTO OBRAS ALCANTARILLADO

19%

COSTO TOTAL OBRAS ALCANTARILLADO 3

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM 

S.A.

PROPUESTA No 1 PROPUESTA No 2

CIUDAD FUSAGASUGA

BIEN Y/O SERVICIO

EXPANSION DE TUBERIA DEN PVC ACANALADA PALMAR DE MANILA A LA SALLE

ADMINISTRACION 22%

IMPREVISTOS 5%

IVA/UTILIDAD



ITEM PUNTOS

1 40

2 40

3 20

100

PM = (X + Pof*N/3) / ((N/3)+1); en donde:

PM = Promedio

X = Media aritmética de las propuestas hábiles.

Pof = Presupuesto Oficial

N = Número de Proponentes hábiles.

Proyecto y Analizo: ing. Javier Armando Rojas Felix 

Cargo: Jefe División de Alcantarillado

Elaborado por: Javier Armando Rojas Felix JEFE DE ALCANTARILLADO

Revisado por: ing. Javier Armando Rojas Felix

EVALUACIÓN DE PROPUESTA:  EVALUACIÓN DE PROPUESTA:  La Division de Alcantarillado recomienda contratar con la empresa CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM S.A.S  dado que una vez verificados los criterios de seleccion tanto 

habilitantes como especificos de puntuacion, el oferente cumplio con los requisitos establecidos, siendo la propuesta de mayor puntaje con (99.9926). La empresa CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM S.A.S se le realizo correccion 

aritmetica con respecto a la propuesta presentada quedando por un valor de $ 373´658.623,65. A la empresa M.V.C CONSTRUCTORES S.A.S, se realiza correccion aritmetica  con respecto a la propuesta manifestada, quedando por un valor 

de  $ 368´801.964,80.

ASPECTO TECNICO Y DE CALIDAD 

OFERTA ECONOMICA

VERSIÓN 04

Pt = Pa – ABS(n(1 – (Pi/PM))); donde:

n = Número entero inmediatamente superior a la raíz cuadrada de N

Pi = Valor de la propuesta en consideración

Pa = Puntaje máximo a obtener.

PM = Promedio

ABS = Valor absoluto.

CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN

99.9926RESULTADO 99.9812
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39.9926

SELECCIÓN DE CONTRATISTAS

DESCRIPCION

CÓDIGO 110-F-04

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

PROPUESTA No 1

2020

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS PARA OBRA

M.V.C CONSTRUCTORES S.A.S
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM 

S.A.

40

PROPUESTA No 2

39.9812

40


