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CONSECUTIVO: 600-CTE-018-17

CIUDAD: FUSAGASUGA

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2017

DIVISION O DEPENDENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO

OBJETO A CONTRATAR: REPOSICION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA EN LOS
BARRIOS ANTIGUO BALMORAL, EL MIRADOR Y LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA.

PLAZO: CINCO (5) MESES.

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL
CIENTO OCHENTA'Y NUEVE MIL PESOS M.C.T ($ 298.714.189).

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1.Los referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitucion: facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la
nacion.

Adicionalmente, establece el articulo 209 que “la funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracién de funciones”.

De igual manera, en virtud de lo dispuesto en los articulo 311, 334, 336, y 365 a 370 de la
Constitucion Politica, en los que se establece que los servicios publicos domiciliarios son
inherentes a la finalidad del Estado, por este motivo la contratacion de EMSERFUSA E.S.P.
debe ser un instrumento de apoyo que coadyuve a la satisfaccion necesidades insatisfechas en
los servicios publicos que preste segtin su objeto social.

1.2.Los Referentes Legales

En desarrollo de lo sefialado por la Ley 142 de 1994, "Por la cual se establece el Régimen de
los Servicios Publicos Domiciliarios”. Se dictaminé que el régimen aplicable a todos los
procesos de contratacién de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
"EMSERFUSA E.S.P.", es de derecho privado, como lo establece el articulo 32 y la Ley 689 de
2001,

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga “EMSERFUSA E.S.P.”, es una empresa
Industrial y Comercial del Estado, en el orden municipal, con personeria juridica, autonomia

o/
y
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administrativa, vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, cuyo objeto
es la prestacion del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en sus componentes de
recoleccion y disposicion final de basuras, barrido de calles y tratamiento de aguas servidas y
residuales, por lo cual podra realizar las actividades previstas en la Ley 142 de 1994, en el
marco de los principios constitucionales y legales de la funcién administrativa, garantizando
procedimientos generales que se deben cumplir para los diferentes procesos contractuales,
cuyo objetivo es el de contratar bienes y servicios en las mejores condiciones econdmicas y
con los mas altos estandares de calidad y confiabilidad.

Que de igual manera tanto las altas cortes como los organismos de regulacién, han decantado
su posicion, logrando consenso en que todos los contratos que celebren las empresas de
servicios publicos se rigen por el derecho privado.

1.3. Justificacion de la Necesidad

La division de alcantarillado ha venido identificando puntos criticos en épocas de invierno,
verificando mediante diferentes emergencias presentadas, la necesidad de mejorar la
capacidad de cobertura del servicio en sus redes de Alcantarillado Residual, Pluvial y
Combinado. Es asi que se hace necesario lograr una mejor conduccion de las aguas en dichos
sectores, efectuando cambios de material y expansiones de didmetro de las tuberias, con el fin
de tener un mejor transito de las aguas al momento de grandes niveles de pluviometria.

Urbanizaciones, barrios y conjuntos han hecho la peticion a la Empresa para ser evaluados
dentro de los niveles de complejidad de acuerdo a las necesidades de saneamiento, con el fin
de que se le sea tomada en cuenta su peticion para la determinacion y eleccién de los recursos
a invertir afio a afio dentro de los Planes de Obra e Inversién Regulada y Planes de accion
anuales. La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga EMSERFUSA E.S.P siguiendo con
los lineamientos dados por la Ley 142 de 1994 y el decreto 302 del 2000, evalta los proyectos
y su nivel de complejidad para otorgar los recursos correspondientes que puedan dar una mejor
continuidad al servicio de Alcantarillado

De acuerdo a las visitas realizadas, la peticiones y reclamos de la comunidad, se ha concluido
que la tuberia que pasa por la carrera 9 entre calles 16b y 17 antiguo Balmoral, en la carrera 12
en el barrio las Delicias y en el barrio El Mirador esta préxima a cumplir su vida util, por tal
razon es necesario la reposicion de tuberia PVC acanalada, y asi mejorar la capacidad de
cobertura del servicio en las redes de Alcantarillado Residual, Pluvial y/o Combinado, por lo
cual se lograra una mejor conduccion de las aguas en dichos sectores, efectuando cambios de
material y expansiones de diametro de las tuberias, con el fin de tener un mejor transito de las
aguas al momento de grandes niveles de pluviometria.

La Division de Alcantarillado ha venido realizando una evaluacion para identificar los sectores
gque mas requieren el cambio de tuberia, entre ellos se encuentra los barrios de Antiguo
Balmoral, las delicias y El mirador, debido a que son unos de los puntos mas criticos en el

municipio de Fusagasuga, ya que han presentado emergencias en época invernal y numerosas
quejas, peticiones y reclamos al respecto.

1.4. Conclusion

Con el fin de disminuir los inconvenientes que se presentan actualmente y ser mas eficientes
en el desarrollo de todas las actividades y proyectos propuestos por la Divisién y lograr
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objetivos, como lo es un mayor y mejor perimetro de servicio en el municipio de Fusagasuga,
se requiere la contratacién de dicha Obra Civil, para suplir las necesidades de las comunidades
en mencion.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

2.1. TIPO DE CONTRATO: OBRA

2.2. OBJETO: REPOSICION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA EN LOS BARRIOS
ANTIGUO BALMORAL, EL MIRADOR Y LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA:
La ejecucioén del contrato se desarrollara en el municipio de Fusagasuga:

v" El barrio Antiguo Balmoral en la carrera 9 entre calles 16b y 17.

¥ En el barrio Las Delicias. Carrera 1 Este entre calles 26 y 25.

" Enla barrio El Mirador. Calle 182 entre carreras 12 y 2.

2.4, PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato sera de Cinco (6) meses, término contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio entre el contratista y el supervisor. El contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucién se requerira de la aprobacion de las
garantias si a ello hubiere lugar y la expedicion del registro presupuestal.

La vigencia del contrato sera igual al término de ejecucion y cuatro (4) meses mas, los cuales
se destinaran a la aplicacion de sanciones al contratista y/o a la liquidacion del contrato.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El presupuesto oficial estimado para la contratacion asciende a la suma DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE MIL PESOS M.C.T ($ 298.714.189). y demas impuestos de Ley, el cual esta
respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente
estudio, expedido por la Oficina Asesora de Presupuesto de la empresa.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO:

parciales, de acuerdo a los avances de obra, previo recibido a satisfaccién del supervisor del
contrato, la presentacion de los documentos idonesos que acrediten el cumplimiento del pago a
los sistemas de seguridad social en salud y pension y de los demas documentos
correspondientes. Los pagos se realizaran previa presentacion de la certificacion de

cumplimiento dada por el supervisor del contrato. ‘
La Empresa, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con

El valor del contrato serd cancelado al contratista de la siguiente manera: mediante actas %\‘\

lo dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia. El contratista asumira todos los
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impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformacién con
la Ley Colombiana.

2.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

La supervision estara a cargo del jefe division de Alcantarillado, quien tendra las siguientes
obligacicnes: 1) Certificar la idoneidad del Confratista cuando haya lugar. 2) Verificar el
cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las partes. 3) Elaborar
informe de ejecucion remitiéndolo de manera oportuna a las instancias correspondientes. 4)
Elaborar la certificacion del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el
fin de proceder al pago correspondiente. 5) Verificar al momento de certificar el cumplimiento
del objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los
sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de Ley. 6) Impulsar el tramite de los pagos a
favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos. 7) Informar oportunamente
sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecucion del contrato. 8)
Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.

2.8. CARACTERiSTIC{\S DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR
(ESPECIFICACIONES TECNICAS) — FICHA TECNICA

PRESUPUESTO DE : REPOSICION
DE TUBERIA EN PVC ACANALADA

BARRIO ANTIGUO BALMORAL EMSERFUSA E.S.P.
CARRERA 9 EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CI/DAD VIUNITARIO VRITOTAL
1 PRELIMINARES
1,1 Localizacién,replanteo y ml 67,00 $ 10.519,00 $ 704.773,00
sefailizacion.

2 MANEJO DE AGUAS

21 Manejo de aguas tuberia ml 67,00 $ 4.169,00 $ 279.323,00
retirada
3 DEMOLICION
31 Demolicion de pavimento m3 28,26 $ 35.772,00 $ 1.010.916,72

rigido, anden y sardinel.

4 EXCAVACION

41 Excavacion m3 192,96 $ 21.044,00 3 4.060.650,24
mecanica,incluye retiro

4.2 Excavacion varias en m3 216,00 $ 35.712,00 $ 7.713.792,00
material comun seco a
mano (

Incluye retiro de sobrantes a
una distancia menor de 5
Km)

4.3 Excavacion varias en roca m3 40,90 $ 59.888,00 $ 2.449.179,65
en seco (Incluye Retiro de
Sobrantes a una distancia
menor a 5 KM)

5 RELLENOS E
INSTALACION

5.1 Instalacién y suministro de ml 67,00 $ 92.663,00 3 6.208.421,00

Tuberia Acanalada PVC de
12"
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PRESUPUESTO DE : REPOSICION
DE TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO ANTIGUO BALMORAL
CARRERA 9 EL MUNICIPIO DE

EMSERFUSAE.S.P.

FUSAGASUGA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD C/DAD V/UNITARIO VRITOTAL
5.3 Instalacion y suministro de ml 84,00 $ 35.890,00 3.014.760,00
Tuberia Acanalada PVC de
5"
5.4 Relleno tipo gravilla de ric m3 36,24 3 94.220,00 3.414.532,80
compactado
5.5 Relleno en recebo comun m3 235,56 $ 60.407,00 $ 14.229.472,92
compactado mecanicamente
5.6 Relleno con material de 137,16 $ 16.951,00 2.324.999,16
excavacion
6 POZOS
6.1 Nivelacion de pozos de Un 2,00 $ 126.306,00 252.612,00
inspeccion Di=1,20m,
E=0,25m,H00,21m (Incluye
pafete interno y demolicion)
6.2 Cubierta pozo D=1,7m, Un 2,00 $ 639.175,00 1.278.350,00
E=0,20 m Concreto 3000
PSI con refuerzo
6.3 Reconstruccion cafuela Un 2,00 $ 55.840,00 111.680,00
pozo de inspeccion en
concreto de 3000P S|
6.4 Panete impermeabilizado m2 3,60 $ 52.985,00 190.746,00
mortero 1:3
6.5 Caja de inspeccion 0.80 x Un 15,00 $ 296.371,00 4.445.565,00
0.80 x 0,80 m libre, en
ladrillo tolete, pafietada,
esmaltada, cafiuela y su
debida tapa en conereto
reforzado de 3000 psi
(e=0,07m) y demas
especificaciones que de la
supervision.
6.6 Suministro e instalacion de Un 15,00 $ 257.467,00 $ 3.862.005,00
Kit silla Yee tipo PVC 12"x6"
para domiciliaria
7 RECUPERACION VIAL
7,1 Mexcla Densa en Caliente m3 37,80 $ 564.242,00 21.328.347,60
Tipo MDC-2 (Incluye
Cemento Asfaltico)
7,2 Anden Concreto 3000 PSI m2 134,00 3 53.938,00 $ 7.227.692,00
en sitio E:0.10m
TOTAL $ 84.107.818,00
COSTO
DIRECTO
Administraci 22% $ 18.503.720,00
on
Imprevistos 5% $4.205.391,00
Utilidad 3% $2.523.235,00
.|
VA 19% $ 479.4159@’
£
COSTO $ 25.711.761,00
INDIRECTO
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PRESUPUESTO DE : REPOSICION
DE TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO ANTIGUO BALMORAL
CARRERA 9 EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA

EMSERFUSA E.S.P.

ITEM |

DESCRIPCION

UNIDAD

C/DAD VIUNITARIO

VRITOTAL

VALOR TOTAL

$109.819.579,00

VALOR A CONTRATAR: CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA'Y
NUEVE PESOS M.C.T

PRESUPUESTO DE : REPOSICION DE EMSERFUSA E.S.P.
TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO EL MIRADOR EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD C/DAD VIUNITARIO VR/TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 Localizacion,replanteo y ml 73,00 $ 10.519,00 3 767.887,00
sefiailizacion.
2 MANEJO DE AGUAS
2,1 Manejo de aguas tuberia ml 73,00 $ 4.169,00 3 304.337,00
retirada
3 DEMOLICION
31 Demolicion de pavimento m3 17,46 3 35.772,00 $ 624.579,12
rigido, anden y sardinel.
4 EXCAVACION
4.1 Excavacion mecanica,incluye m3 210,24 $ 21.044,00 $ 4.424.290,56
retiro
4.2 Excavacion varias en material m3 57,60 $ 35.712,00 $ 2.057.011,20
comun Seco a mano
( Incluye retiro de sobrantes a
una distancia menor de 5 Km)
4.3 Excavacion varias en roca en m3 26,78 3 59.888,00 $ 1.604.040,19
seco {Incluye Retiro de
Sobrantes a una distancia
menor a 5 KM)
5 RELLENOS E INSTALACION
5.1 Instalacién y suministro de ml 73,00 3 64.196,00 $ 4.686.308,00
Tuberia Acanalada PVC de 10"
53 Instalacion y suministro de ml 24,00 $ 35.890,00 $ 861.360,00
Tuberia Acanalada PVC de 6"
5.4 Relleno tipo gravilla de rio m3 23,28 $ 94.220,00 $ 2.193.441,60
compactado
5.5 Relleno en recebo comun m3 151,32 $ 60.407,00 $ 9.140.787,24
compactado mecanicamente
5.6 Relleno con material de 93,24 $ 16.951,00 3 1.580.511,24
excavacion
6 POZOS
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PRESUPUESTO DE : REPOSICION DE EMSERFUSA E.S.P.
TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO EL MIRADOR EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CIDAD VIUNITARIO VR/ITOTAL
6.1 Nivelacion de pozos de Un 3,00 $ 126.306,00 $ 378.918,00
inspeccion Di=1,20m,
E=0,25m,H00,21m (Incluye
pafiete interno y demolicion)
6.2 Cubierta pozo D=1,7m, E=0,20 Un 3,00 $ 639.175,00 $ 1.917.525,00
m Concreto 3000 PSI con
refuerzo
6.3 Reconstruccion cafiuela pozo Un 3,00 $ 55.840,00 3 167.520,00
de inspeccion en concreto de
3000PSI
6.4 Panete impermeabilizado m2 5,40 $ 52.985,00 $ 286.119,00
mortero 1:3
6.5 Caja de inspeccién 0.80 x 0.80 Un 4,00 $ 296.371,00 $ 1.185.484,00
x 0,80 m libre, en ladrillo tolete,
pafetada, esmaltada, cafiuela y
su debida tapa en concreto
reforzado de 3000 psi
(e=0,07m) y demas
especificaciones que de la
supervision.
6.6 Suministro e instalacion de Kit Un 4,00 3 257.467,00 $ 1.029.868,00
silla Yee tipo PVC 10"x6" para
domiciliaria
7 RECUPERACION VIAL
71 Concreto para pavimento rigido m3 16,43 3 573.618,00 $ 9.421.675,65
MR-38, INCLUYE SELLADO
DE JUNTAS Y ACERO DE
TRANSFERENCIA EN UNION.
7,2 Anden Concreto 3000 PSl en m2 146,00 $ 53.938,00 $ 7.874.948,00
sitio E:0.10m
TOTAL $ 50.506.611,00
COSTO
DIRECT
0
Administr 22% $ 11.111.454,00
acién
Imprevist 5% $2.525.331,00
08
Utilidad 3% $1.515.198,00
IVA 19% $ 287.888,00
COSTO $15.439.871,00 \
INDIREG %
TO I\
VALOR TOTAL $ 65.946.482,00

VALOR A CONTRATAR: SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.C.T
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PRESUPUESTO DE : EXPANSION DE EMSERFUSA E.S.P.
TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO LAS DELICIAS EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CI/DAD VIUNITARIO VRITOTAL
1 PRELIMINARES
1,1 Localizacién,replanteo y ml 100,00 $ 10.519,00 1.051.900,00
sefailizacion.
2 MANEJO DE AGUAS
21 Manejo de aguas tuberia retirada ml 100,00 $ 4.169,00 416.200,00
3 DEMOLICION
31 Demolicion de pavimento rigido, m3 34,20 $ 35.772,00 1.223.402,40
anden y sardinel.
4 EXCAVACION
4.1 Excavacion mecanica,incluye m3 240,00 $ 21.044,00 $ 5.050.560,00
retiro
4.2 Excavacion varias en material m3 194,40 $ 35.712,00 % 6.942.412,80
comun Seco a mano
( Incluye retiro de sobrantes a
una distancia menor de 5 Km)
4.3 Excavacion varias en roca en m3 43,44 5 59.888,00 2.601.534,72
seco (Incluye Retiro de
Sobrantes a una distancia menor
a5 KM)
5 RELLENOS E INSTALACION
5.1 Instalacién y suministro de ml 100,0 $ 92.663,00 9.266.300,00
Tuberia Acanalada PVC de 12"
5.2 Instalacidn y suministro de ml 90,00 % 35.890,00 3.230.100,00
Tuberia Acanalada PVC de 6"
5.3 | Relleno tipo gravilla de rio m3 45,60 $ 94.220,00 $ 4.286.432,00
compactado
5.4 Relleno en recebo comun m3 296,40 $ 60.407,00 $ 17.904.634,80
compactado mecanicamente
5.5 Relleno con maetrial de m3 92,40 $ 16.951,00 3 1.566.272,40
excavacion
6 PQOZOS
6.1 Nivelacion de pozos de Un 3,00 $ 126.306,00 3 378.918,00
inspeccion Di=1,20m,
E=0,25m,H00,21m (Incluye
pafiete interno y demolicion)
6.2 | Cubierta pozo D=1,7m, E=0,20 m Un 3,00 d 639.175,00 1.917.525,00
Concreto 3000 PSI con refuerzo
6.3 Reconstruccion cafiuela pozo de Un 3,00 $ 55.840,00 $ 167.520,00
inspeccion en concreto de
3000PSI
6.4 Panete impermeabilizado m2 5,40 $ 52.985,00 286.119,00
mortero 1:3
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PRESUPUESTO DE : EXPANSION DE EMSERFUSA E.S.P.
TUBERIA EN PVC ACANALADA
BARRIO LAS DELICIAS EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

6.5 | Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 x Un 15,00 3 296.371,00 5 4.445,565,00
0,80 m libre, en ladrillo tolete,
pafietada, esmaltada, cafuela y
su debida tapa en concreto
reforzado de 3000 psi (e=0,07m)
y demas especificaciones que de
la supervision.

6.6 | Suministro e instalacion de Kit Un 15,00 3 257.467,00 $ 3.862.005,00
silla Yee tipo PVC 12"x6" para
domiciliaria
7 SUMIDEROS
74 Sumidero Transversal ST -1 mi 7,00 $ 648.997 00 3 4.542.979,00
Incluye Rejilla
8 RECUPERACION VIAL
8.1 Concreto para pavimento rigido m3 34,20 $ 573.618,00 $ 19.617.735,60

MR-38, INCLUYE SELLADO DE
JUNTAS Y ACERO DE
TRANSFERENCIA EN UNION,

8.2 Anden Concreto 3000 PS| en m2 100,00 $ 53.938,00 $ 5.393.800,00
sitio E:0.10m

TOTAL $ 94.162.618,00
COSTO
DIRECT
8]
Administ 22% $ 20.715.776,00
racion
Imprevist 5% $4.708.131,00
0s
Utilidad 3% $2.824.878,00
IVA 19% $ 536.727,00
COSTO $ 28.785.512,00
INDIRE
CTO

VALOR TOTAL $ 122.948.128,00

VALOR A CONTRATAR: CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
VEINTIOCHO PESOS M.C.T
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2.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Suministrar toda la informacion requerida en los términos de referencia como obligaciones
posteriores a la aceptacién de la oferta y suscripcion del contrato.

2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los
planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la
propuesta presentada.

3. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la entrega a
satisfaccién a la Supervision.

4, Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

5. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos
hecesarios para la gjecucion de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por
EMSERFUSA E.S.P.

6. Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega
oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se
soliciten para verificar la calidad de los materiales y demas elementos gque se instalen en la
obra.

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion del proyecto.

9. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra, cerramiento o
aislamiento del area a intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al
sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos
de referencias.

10. Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuestos, debera hacerlo con ofro de un perfil igual o superior al que se retir6. La aceptacién del
nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de EMSERFUSA E.S.P previo visto bueno del
Supervisor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la
elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo
laboral del personal con EMSERFUSA E.S.P.

11. Presentar al Supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EMSERFUSA E.S.P
le solicite.

12. Realizar y presentar quincenalmente el registro fotografico y de video del avance de la
ejecucion, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

13. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, actas parciales, final de obra y
liguidacion.

14. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas contra EMSERFUSA E.S.P

15. Prever en el presupuesto la etapa de revisién, pruebas y acciones correctivas de todas las
instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a
satisfaccion por parte de la Supervision.

16. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del contrato.

17. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la ejecucion del
objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las adecuaciones de las redes
requeridas para la obtencion del servicio.

18. Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.
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19. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Supervision.

20. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
libre de escombros. El Contratista se obliga a realizar la disposicion final de escombros en los
sitios autorizados por la empresa.

21. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en Ia
ejecucion del contrato.

22. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en las areas de
intervencion, en donde se realice la intervencion.

23, Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en
cada una de las actividades, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes y 4) Todo el personal debera estar debidamente identificado ya
sea por escarapela o por uniformes.

24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

25. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y
chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos,
logotipos, insignias, etc., que le indique EMSERFUSA E.S.P a través del supervisor del Contrato.
26. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias
para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los
perjuicios que se causen.

27. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como
consecuencia de los defectos de estabilidad y de las areas contiguas que presenten deterioro,
durante un periodo de un (1) afio contado a partir de la entrega de las obras.

28. Mantener la informacién técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el
acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

29. Coordinar la correcta ejecucion de los contratos de suministros e instalacion de la dotacion
estructural y el sistema de seguridad.

30. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario siguientes a la aprobacion de la
garantia el flujo de inversiéon mensual en obra.

31. Presentar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato:
el plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el programa de salud
ocupacional, el programa de manejo ambiental.

32. No modificar unilateralmente el programa de trabajo acordado. La modificacion del
programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la
aprobacion escrita previa del Supervisor y la verificacién por parte de EMSERFUSA E.S.P, en
caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor le podra exigir
por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general,
las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para EMSERFUSA E.S.P.. La
renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del
Supervisor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el
PROPONENTE con la entrega de la propuesta.

33. Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, segun el analisis de calidad, resul
defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya se
causas de los insumos o de la mano de obra, bajo su costo, en el término indicad
Supervisor o EMSERFUSA E.S.P.
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34. Asumir el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA
adicional a las autorizadas por EMSERFUSA E.S.P. como obligacion y que requiera
desplazamiento de su equipo profesional.

35. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la
gjecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,
y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por
el director de obra y del director de la Supervision y adicionalmente debe estar foliada. Tienen
acceso adicional a esta bitacora, los representantes de EMSERFUSA E.S.P.

36. Suministrar e instalar la valla de informacién correspondiente, dentro de los quince (15) dias
siguientes a |la orden de inicio proferida por el Departamento.

37. Elaborar los planos record de todos los disefios y planos arquitectdnicos y demas, los cuales
deberan ser entregados a EMSERFUSA E.S.P. con el visto bueno de la Supervisién, en el
proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso y magnético bajo los mismos parametros de
los planos disefios entregados.

38. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la
obtencion de otros permisos necesarios en la ejecucién de obra como: cruce de vias, cierre
temporal de vias, excavaciones, o cualquier otra intervencion del espacio pulblico.

39. Acreditar el pago de las regalias por los materiales y minerales adquiridos o extraidos para
la ejecucion de la obra, asi como la procedencia licita de los mismos.

40. Cumplir con los manuales de Buenas Practicas Ambientales y de Supervision vigentes en
EMSERFUSA E.S.P.

OBLIGACIONES GENERALES:

a) Cumplir la constitucion politica y las leyes de la republica.

b) Prestar los servicios objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los
Concepto técnico y la propuesta presentada.

c) Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

d) Cumplir con las metas del Contrato.

e) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.

f) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del
supervisor del contrato.

g) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en
trabamientos.

h) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algtin hecho.

i} Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

i) Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo,
si a ello hubiere lugar.

k) Diligenciar el formato Unico de hoja de vida que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998
y las resoluciones 580 de 1999 y 5635 del 2003 del departamento administrativo de la
funcién publica, cuando haya lugar.

) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del presente
contrato y de la ejecucion del mismo.

m) Estar afiliado en los sistemas de pension, salud y riesgos profesionales, si a ello hubiera
lugar, tener afiliado al personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social.




cODIGO 110-F-18

CONCEPTO TECNICO VERSION 02

PAGINA 13 de 23

n) Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses mas
y presentarse en la Empresa en el momento en que sea requerido.

0) Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos sometidos a su
conocimiento con ocasion de la actividad contractual.

2.10. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que
hayan surgido como consecuencia de la suscripcion del presente contrato.

2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados.

Ejercer el control de la ejecucién del contrato por intermedio del Supervisor.

4. Verificar la afiliacién y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad
social integral en salud y pension.

w

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se podré liquidar de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion
del contrato, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

CAPITULO VI:- MEDIOS DE ESCOGENCIA

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga “EMSERFUSA E.S.P” seleccionara a los
contratistas de conformidad a los siguientes procedimientos de seleccion:

3.1 INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA

3.1.1  Procedencia

El tramite de seleccion a través de Invitacion Publica de Menor Cuantia a un nuamero
indeterminado de personas procede cuando el valor estimado del contrato sea mayor a ciento
cincuenta (> 150) SMLMV y menor o igual a mil quinientos {< 1500) SMLMV.

Sera requisito formular invitacién publica a ofertar a personas indeterminadas en la pagina web

de la Entidad. No obstante, si realizada la invitacion sélo se presenta un oferente cuya oferta
cumple con los criterios habilitantes y de seleccién establecido por EMSERFUSA E.S.P,, se@
podra contratar con éste. %

4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADQ DEL CONTRATO

La Empresa de Servicios Plblicos de Fusagasuga, EMSERFUSA E.S.P., a través la
Divisién de Alcantarillado, realiza el presupuesto de las obras a gjecutar de acuerdo por el
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU, soportando el valor
estimado del contrato. (El presupuesto oficial se relaciona en el numeral 2.8. del presente
concepto técnico) por un valor total de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
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SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M.C.T
($ 298.714.189) este valor incluye IVA y demas impuestos de ley.

El contratista asumira los impuestos, tasas y contribuciones.

Origen de los recursos:

Division y/o oficina: Alcantarillado

Cédigo Rubro: 0308130201

Nombre: - Canales colectores y redes de recoleccién y transporte

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M.C.T ($ 298.714.189).

Origen del recurso: recursos propios

Recursos de inversién o funcionamiento: inversion

5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION Y REQUISITOS
HABILITANTES.

5.1. REQUISITOS HABILITANTES

Capacidad Juridica: a) Carta de presentacion de la oferta.

b) Ceriificado de existencia y Representacion Legal del contratista,

¢) Registro dnico de proponentes con fecha de expedicién no superior a 30
dias calendario.

d) Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadania de la persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

e) Fotocopia del RUT actualizado

f)  Pdliza de seriedad de la oferta por el 10% del valor del contrato.

g) Verificacion Antecedentes de la Contraloria de la persona natural o
representante legal. En la cual el contratista establece que no aparece en el
boletin de responsables fiscales, vigentes.

h)  Verificaciéon Antecedentes de la Procuraduria de la persona natural o
representante legal donde constatan los antecedentes disciplinarios del
contratista, vigentes.

i) Verificacion Antecedentes judiciales de la persona natural o del
representante legal, expedido por la autoridad competente

j} Pazy salvo de aportes parafiscales y Seguridad Social, Durante los tltimos
(seis) 6 meses.

k) Constancia del pago de aportes con el Sistema Seguridad Social Integral
(salud, pensién, y riesgos laborales) si es el caso.

I} Compromiso anticorrupcion

m) Declaracién juramentada sobre inhabilidades e incompatibilidades

Financiero; Liquidez: LIQUIDEZ > 2

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indice de liquidez se
calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo
con su porcentaje de participacion asi:

(AC1*%P1) + (AC2*%P2) + (AC...N*%P...N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + (
PC...N*%P...N)

Donde,
AC1= Activo corriente integrante 1, 2 ..... N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2 ....N
PC1= Pasivo corriente Integrante 1,2 ....N

ENDEUDAMIENTO
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ENDEUDAMIENTO

El proponente debera acreditar un Nivel de endeudamiento, menor 6 igual a
cincuenta por ciento (50 %).

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el Nivel de
Endeudamiento se calculara sumando las partidas de cada integrante
ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacién asi:

(PT1*%P1) + (PT2*%P2) + ( PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + (
AT...N*%P...N)

Donde

PT1= Pasivo Total integrante 1, 2 ..... N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1,2 ....N

AT1= Activo Total Integrante 1, 2 ....N

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES > 2

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indicador de Razdn
de Cobertura de Intereses, se calculard sumando las partidas de cada
integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacién asi:
(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + ( UP...N*%...N) / (GI1*%P1) + (GI2*%P2) + (
Gl...N*%...N)

Donde

UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 ..... N

%P 1= Porcentaje de Participacion Integrante 1,2 ....N

Gl1= Gastos de Intereses Integrante 1,2 ....N

RENTABILIDADSOBRE EL PATRIMONIO > 0.05

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indicador de Razdn
de Cobertura de Intereses, se calculara sumando las partidas de cada
integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion

RENTABILIDADSOBRE EL ACTIVO = 0.05

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indicador de Razdn
de Cobertura de Intereses, se calculard sumando las partidas de cada
integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion

Experiencia del | -

Proponente - El proponente debera acreditar la inscripcion en el RUP de maximo 2
Contratos relacionados a Infraestructura Vial con Entidades publicas cuyo
valor sumado sea igual o superior a 500 SMLMV, que se
encuentren clasificados en alguna de las siguientes opciones:

81 10 15
77 11 15
72 156 39

En el caso de que el (los) contrato(s) aportado(s) haya(n) sido ejecutddo en
consorcio o uniones temporales se tomara el valor del contrato en forma
porcentual de acuerdo a la participacion del proponente en dicho contrato.
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Personal minimo | DIRECTOR DE OBRA:

requerido para la

ejecucion del contrato Dedicacion: 50%
Cantidad: 1

El profesional ofrecido como Director de obra, debera acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional de Ingeniero Civil.

b) Experiencia general no menor de Diez (10) afios en el ejercio de la
profesion, contados entre la fecha de confirmacion de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente invitacion a ofertar.
¢) Debe ser especialista en Gerencia de Proyectos

RESIDENTE DE OBRA:

Dedicacion: 100%

Cantidad: 1

El profesional ofrecido como Residente de Obra debera acreditar lo
siguiente:

a) Matricula profesional de Ingeniero Civil.

b) Experiencia general no menor de diez (10) afios en el ejercié de la
profesion, contados entre la fecha de confirmacién de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente invitacion a ofertar.
¢) Que acredite haber sido residente de obra como minimo en 3 contratos de
obra con Entidades Publicas cuyos valores sumados sean iguales o
superiores al 30% del valor del presupuesto oficial expresado en SMLMV

ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Dedicacion: 20%

Cantidad: 1

El profesional ofrecido como Especialista Ambiental debera acreditar lo
siguiente:

a) Matricula profesional de Ingeniero Civil y poseer especializacion en
MANEJO INTEGRADO DEL MEDIO AMBIENTE

b) Experiencia general no menor de ocho (8) afios en el ejercio de la
profesion, contados entre la fecha de confirmacién de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente invitacion a ofertar.
c¢) Que acredite haber sido profesional especialista en el drea ambiental en
dos (2) contratos por un tiempo minimo de 12 meses.

TOPOGRAFO:

Dedicacién: 10%
Cantidad: 1
El profesional ofrecido como Topdgrafo debera acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional de Topégrafo.

) Experiencia general no menor de cinco (5) afios en el ejercid de la
profesion, contados entre la fecha de confirmacion de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente invitacion a ofertar.
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5.2. CRITERIOS DE SELECCION

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Es la experiencia del proponente que se relacione directamente con el objeto contractual en un
proceso de seleccion determinado. La cual sera verificada con base en la infermacién adicional
a aquella que conste en el RUP y la solicitada en las invitaciones a ofertar.

PUNTAJE (30 PUNTOS)

Acreditar en maximo Dos (2) contratos cuyo objeto sea de Infraestructura vial el cual contenga obras
de alcantarillado, con Entidades publicas cuyos valores sean iguales o superior a 800 SMLMV, El
proponente debera adicionalmente allegar certificacion ylo actas de recibo y acta de liquidacién
del contrato aportado que contenga la siguiente informacion;

Dentro de las actividades del contrato debe estar gjecutado como minimo las siguientes
actividades

- Excavacion de 500 m3 de material tipo.

- Concreto 3000 PSI mayor o igual a 800 m2 (cuando el item del pavimento se encuentre
en m3 el factor divisorio sera de 0,17)

En el caso de que el (los) contrato(s) aportado(s) haya(n) sido ejecutados en consorcio o
uniones temporales se tomara el valor del contrato en forma porcentual de acuerdo a la

participacion del proponente en dicho contrato, para lo cual debe presentar acta de liquidacion
y certificacion y/o contrato.

Los contratos deben estar inscritos en el registro Unico de proponentes en alguno de los
cédigos 721015 servicios de apoyo para la construccion, 811015 ingenieria civil y arquitectura.

ASPECTO ECONOMICO

Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacién econémica Unicamente a las propuestas
habiles:

Se procedera a realizar la verificacion y valoracion de la oferta econémica del proponente para

lo cual se procedera asi:

1. El proponente debera efectuar todas las operaciones aritméticas con aproximacion de dos
decimales, la empresa realizara la verificacién aritmética de cada operacién matematica
efectuada en los APU impresos y se tendra en cuenta el valor obtenido de dicha correccién
para ser trasladado al formulario econémico de la propuesta con el fin de obtener el valor
final ofrecido por el proponente. Asi mismo, la empresa realizara la verificacion aritmétic
del Formulario Econdmico impreso en donde el proponente debera efectuar todas las
operaciones aritméticas con aproximacion de dos decimales. de acuerdo al mismo criterio
de claridad establecido para la evaluacion de los APUS.

2. Luego de evaluar la rectificacién de los errores y de haber obtenido el valor final de la
propuesta se verificara que la propuesta corregida no haya variado mas del 1% del va
propuesto inicialmente, si esto ocurre la oferta sera rechazada.

3. En todo caso para que una oferta se considere habil, su valor total corregido no podra ser
mayor al 100% del valor del presupuesto oficial.
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. Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras.

. No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida
emitidas por la ENTIDAD CONTRATANTE, so pena del rechazo de las ofertas.

. Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacién(es) en el valor de
las ofertas, la ENTIDAD CONTRATANTE procedera a comunicar a la totalidad de los
proponentes la(s) modificacidn(es) realizada(s). Si el OFERENTE afectado no aceptare la
correccion realizada, su propuesta sera rechazada y la ENTIDAD CONTRATANTE podra
hacer efectiva la garantia de seriedad de la misma, sin perjuicio de lo establecido en la
vifieta 1°.

. Si existe discrepancia entre el valor consignado por concepto de equipos, materiales y mano
de obra en el Analisis de Precios Unitarios y el Listado Correspondiente sera tenido en
cuenta el valor consignado en el lista de materiales, el listado de equipos y el listado de
mano de obra, por lo tanto dicho valor sera trasladado al APU en revision y se efectuara la

correccion aritmetica que de este procedimiento resulte.

Para la determinacién del puntaje de la evaluacion econdmica, sélo se tendran en cuenta las

ofertas habiles.

OFERTA ECONOMICA (40 PUNTOS).

Luego de realizar la verificacion aritmética y con el valor obtenido de esta verificacién, se
aplicara el siguiente procedimiento de calificacién economica Unicamente a las propuestas

habiles:

Se calculara la media aritmética “X”, con las propuestas habiles.
Se calculara el promedio “PM", mediante la siguiente Formula.
PM = (X + Pof*N/3) / ((N/3)+1); en donde:

PM = Promedio

X = Media aritmética de las propuestas habiles.

Pof = Presupuesto Oficial

N = Numero de Proponentes habiles.

Para la asignacién del puntaje se utiliza la siguiente férmula:

Pt = Pa— ABS(n(1 — (Pi/PM))); donde:

n = Numero entero inmediatamente superior a la raiz cuadrada de N
Pi = Valor de la propuesta en consideracion

Pa = Puntaje maximo a obtener.

PM = Promedio

ABS = Valor absoluto.

Para obtener el valor del puntaje asignado se tendra en cuenta hasta 4 decimales del resultado

obtenido.
ASPECTO TECNICO Y DE CALIDAD {10 PUNTOS)

|. Programacion de los trabajos (10 Puntos)

Dicho programa establecera cada una de las actividades necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual. El programa de trabajo debera contener todos los siguientes aspectos

debe elaborar:
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a. Debera elaborarse utilizando software para programacién de proyectos, tal como Microsoft
Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.

b. Debera definirse un programa de construccién acorde con los planos y disefios, las
especificaciones de construccion, el proceso constructivo téchicamente viable, los recursos
a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos presentados en los analisis
unitarios (de conformidad con el formato cuadro de rendimientos establecido), las
cantidades de obra y el plazo establecido.

c. El programa debe ser estructurado por capitulos y en cada capitulo --por actividades o
items, detallado de la misma forma que el presupuesto oficial, sin embargo, todos los
capitulos deben integrarse en un Gnico programa general. Se deberan plantear claramente
las fechas de entrega de cada uno de los capitulos.

d. El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al plazo de ejecucién de las
obras. Para efectos de la programacion se entendera que los meses son de Treinta (30)
dias, la duracion total sera determinada por la diferencia entre la iniciacion temprana y la
terminacion tardia.

e. El Diagrama Gantt debera contener la siguiente informacion: Identificacion y nombre de la
actividad, duracién en dias enteros, holgura total, fechas tempranas y tardias (de iniciacion y
terminacion), las actividades predecesoras y las actividades sucesoras. Debe sefalarse
claramente las actividades criticas. Las fechas deberan estar consignadas en fechas
calendarizadas, teniendo como inicio la fecha estimada del acta de inicio del contrato.

f. Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamarfio de impresion que
permita facilmente la lectura.

El proponente que presente la programacion de los trabajos cumpliendo con la totalidad de los
parametros establecidos obtendra (diez) puntos, si no cumple con los parametros establecidos
0 no es presentada el proponente obtendra cero (0) puntos.

Il. Plan de Calidad (10 puntos)

El proponente debe presentar un plan de aseguramiento de calidad de la obra el cual debe
tener los siguientes componentes:

Objetivos

Misién

Visién

Politicas de calidad

Objetivos

Control de documentos.

Control de registros

Auditorias internas \%
Control de producto no conforme %
Acciones correctivas

Acciones preventivas

Identificacion vy trazabilidad

Compras
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lll. EXPERIENCIA ADICIONAL (10 PUNTOS)

El proponente que ofrezca y presente dentro de su propuesta la hoja de vida de un Profesional
con Titulo en Salud ocupacional debidamente autorizado para ejercer como Profesional en
dicho campo con experiencia no menor a cinco afios.

Total: 100 PUNTOS.

6. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la empresa, como sustento
y justificacion de los factores de seleccion adoptados para el presente proceso, a continuacion
se describen las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos que en el futuro puedan
afectar el equilibrio economico del contrato, determinando su tipificacion, asignaciéon y
estimacion. Algunos de los riesgos mencionados son amparados mediante la garantia tinica
de cumplimiento.

DEFINICION DE RIESGO

La Empresa de Servicios Publicos - Division de Alcantarillado entiende por riesgo cualquier
posibilidad de afectacion en la ejecucion de la prestacion de los servicios a realizar, la
afectacion que limite, retrase o suspenda la ejecucién del contrato, o perjudique en cualquier
forma y de acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser
humano en su integridad y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener

relacién directa con la ejecucion del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual
proceso de contratacion.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y
como principio general, EL CONTRATISTA, asumira los efectos econémicos de todos aquellos
sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente
contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria
que sean previsibles, asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial
y de persona natural o sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos
o circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgos
de la contratacion, LA EMPRESA no estara obligado al reconocimiento econémico alguno ni a

ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por
el contratista.

Los principios basicos de asignacion de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i) por la
parte que esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o 1) por la
que posea la mayor capacidad de proteccion, mitificacion y diversificacién.

Dentro de |a teoria del riesgo es importante desarrollar la Teoria de la imprevision, la cual, en
el caso Colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga a
los contratantes, contenido en el articulo 1603 del cédigo civil que a su tenor preceptua: “Los
contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en ellos se
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacién, o
que por la ley pertenecen a ella”.
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Sefialan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no engafiar al otro contratante, también
obliga a no enriquecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el
contrato resulte totalmente distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de
la teoria de la imprevision, se refugia en textos legales vigentes; incluso algunos se
complementan con los textos que indican como interpretar los contratos, estando mas con la
verdadera intencién de los contratantes que con el tenor literal de las palabras, pues se
entiende que las partes contratan suponiendo gue han de mantenerse las condiciones
previstas al momento del contrato o al proyectado para su ejecucion.

DISTRIBUCION DE RIESGOS

A continuacién relacionamos los posibles riesgos que se puedan presentar en la contratacién a
realizar, con su probabilidad de ocurrencia, sus acciones y nivel de riesgo, asi:

RIESGO PROBABILIDAD ACCIONES NIVEL DE
DE OCURRENCIA RIESGO
Falta de idoneidad del Baja (X) Verificar la idoneidad del Baja
contratista para |Ia contratista que realizara los
gjecucion  de  las Medio trabajos. Medio (X)
actividades.
Alta Alta

EMSERFUSA, entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectacion que limite, retrase o
suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la
tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualguier otro ser humano en su integridad,
salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacién directa con la
ejecucion del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de
contratacion.

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.

Existen diversas formas de clasificar los riesgos:

P bilidad o ; e
TIPO DE RIESGO Descripcion del riesgo robabili g Tasacién Asignacién
ocurrencia
Econémicos Errores del contratista que generen Bajo (0.1) (0.1/1000) x Contratista
perjuicio para la entidad, en la valor contrato
efecucion de las aclividades del
contrato.
Operativos Demora en el inicio previsto para la Bajo (0.1) (0.1/1000) x Contratista
efecucion de la obra., valor conlrato
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PROGRAMACION DE OBRA, Efecto Medio (0.2) (0.2/1000) x Contratista
favorable o desfavorable derivado del valor contrato
esquema fijado en su programa para
la ejecucion de la obra: compra e
ingreso de materiales, ingreso y
suministro de equipos, mano de obra,
mantenimiento de vias de accesos y
publicas que utilice y localizacién de

campamento
Riesgo climatolégico. Probabilidad de Medio (0.2) (0.2/1000) x Contratista
que el monto y la oportunidad de la valor contrato | Empresa

inversién no seas los previstos debido
a problemas climatolégicos, en
especial condiciones micro y macro

climaticas.
Sociopoliticos Deterioro de las condiciones de Bajo(0.2) 0.2/1000 x Empresa
seguridad y valor contrato

orden ptblico que
interrumpan las actividades o impidan
la ejecucién del contrato

TIPIFICACION DEL RIESGO CONTRATISTA EMPRESA

El incumplimiento en la ejecucion del contrato y de las 50% 50%
obligaciones derivadas del mismo. ? e

7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A
AMPARAR LOS PERJUICIOS, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contratista se obliga a constituir en favor de la Empresa una garantia Gnica la cual debera
amparar los siguientes riesgos:

RIESGO CUANTIA VIGENCIA
(5 15% del Valor del | |gual a la vigencia del contrato y cuatro (4) meses

Cumplimiento del contrato contrato il

Pago de salarios, prestaciones 10% del Valor del ; . -, .

sociales e indemnizaciones laborales contrato lgual a la vigencia del contrato y tres (3) afios més.
Por el término de ejecucion del contrato, este amparo

Responsabilidad Extracontractual 200 SMLMV debera modificarse de acuerdo a la suscripcién del
Acta de Inicio.

& Vigente por un términe no inferior a cinco (5) afios
10%: del valor del contados a partir EMSERFUSA E.S.P. recibe a
satisfaccién la obra,

Estabilidad de obra

contrato

En caso que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del contrato
resultante, el contratista se obliga a modificar la garantia Gnica de acuerdo con las normas
legales vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia Unica y seran de su cargo el pago de todas
las primas y demas erogaciones de su constitucion. LA EMPRESA podra sclicitar a la
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aseguradora la prorroga o modificacion de las pélizas a cargo del contratista, cuando éste se
negare a hacerlo, valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

FIRMAS.

Vo Bo ORDENADOR DEL GASTO

Nombre: Julian Duarte Castellanos @\%

Cargo: Gerente
FIRMA

Ie ntari[iagl% ()
1/,
J hJ

FIRMA /

GESTION DOCUMENTAL

Proyecto: Ing. Javier Armando Rojas Félix
Revision Técnica: Ing. Javier Armando Rojas Félix
Revision Jefe de Oficina Asesora Jutidica: Dr. Julio C
OCriginal: Oficina Asesora Juridica
Nombre del Archivo Sistematizado: REPOSICION DE T A ENPVC ACANALADA EN LOS BARRIOS BALMORAL, EL MIRADOR
Y LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA. \
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