cODIGO 110-F-18

CONCEPTO TECNICO VERSION 02
e PAGINA 1 de 17

CONSECUTIVO: 500-CTE-009-17

CIUDAD: FUSAGASUGA

FECHA: 10/07/2017

DIVISION O DEPENDENCIA SOLICITANTE: ACUEDUCTO

OBJETO A CONTRATAR: REHABILITACION DE TUBERIA DE 6" PVC RDE 21 EN EL SECTOR
DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 19 Y 22 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

PLAZO: CUATRO (4) MESES.

VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($199.990.483)

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1.Los Referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general vy garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacion.

Adicionalmente, establece el articulo 209 que “la funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la
delegacion y la desconcentracion de funciones”.

De igual manera, en virtud de lo dispuesto en los articulos 311, 334, 336, y 365 a 370 de la
Constitucion Politica, en los gue se establece que los servicios publicos domiciliarios son
inherentes a la finalidad del Estado, por este motivo la contratacién de EMSERFUSA E.S.P. debe
ser un instrumento de apoyo que coadyuve a la satisfaccion necesidades insatisfechas en los
servicios publicos que preste segln su objeto social.

1.2.Los Referentes Legales

En desarrollo de lo sefialado por la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el Régimen de los
Servicios Publicos Domiciliarios". Se dictaminé que el régimen aplicable a todos los procesos de
contratacion de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA “EMSERFUSA
E.S.P.", es de derecho privado, como lo establece el articulo 32 y la Ley 689 de 2001.

EMSERFUSA E.S.P., es una empresa Industrial y Comercial del Estado, en el orden municipal, con
personerfa juridica, autonomia administrativa, vigilada por la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios, cuyo objeto es la prestacion del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo~
en sus componentes de recoleccion y disposicién final de basuras, barrido de calles y tratamiento
de aguas servidas y residuales, por lo cual podra realizar las actividades previstas en la Ley 142 de
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1994, en el marco de los principios constitucionales y legales de la funcién administrativa,
garantizando procedimientos generales que se deben cumplir para los diferentes procesos
contractuales, cuyo objetivo es el de contratar bienes y servicios en las mejores condiciones
econdmicas y con los mas altos estandares de calidad y confiabilidad.

Que de igual manera tanto las altas cortes como los organismos de regulacién, han decantado su
posicion, logrando consenso en que todos los contratos que celebren las empresas de servicios
publicos se rigen por el derecho privado.

1.3. Justificacion de la Necesidad

En este orden de ideas y de acuerdo al objeto principal de la Divisién de Acueducto que
corresponde a garantizar la prestacion del servicio en el suministro de agua potable de manera
continua, ininterrumpida y eficiente, existe la necesidad de realizar procesos de REHABILITACION
DE REDES, que se ejecuten acorde con lo establecido en la normatividad vigente, cumpliendo con
caracteristicas técnicas de funcionalidad, calidad y sostenibilidad del sistema de acueducto.

Debido a que algunas redes de acueducto han cumplido su vida dtil y otras se encuentran en
diametros menores insuficientes para conducir caudales demandados por la actual y futura
poblacion, se proyecta ejecutar la rehabilitacion de la red de acueducto en un tramo de 430 metros
lineales en tuberia de @ 6 pulgadas en el sector hidraulico de la Planta Central - |a cual se localiza
en el barrio Balmoral (Ver Figura No.1), la ampliacién del diametro de la tuberia y su optimizacién,
permitira que el sistema de acueducto trabaje de manera eficiente lo cual conlleva a una mejor
prestacion del servicio de agua potable.

Figura No.1. Localizacidn, reposicion tuberia de ¢6” - Carrera 6 entre las calles 19 y 22
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UBICACION DEL SITIO DE LAS OBRAS A REALIZAR

1.4.Conclusion

Con el propésito de optimizar la prestacién de servicio de acueducto para el sector del perimetro
urbano para los sectores de los barrios Balmoral, Marsella, es necesario contratar las obras de
rehabilitacion de la red de acueducto en el sector anteriormente mencionado, garantizando la
calidad técnica y eficiencia en la operacién de la red de agua potable. Es de anotar, que esta obra
ha sido contemplada en los Planes de Accion y Contratacion de la vigencia 2017 de la Division de

Acueducto. %\\
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

2.1. TIPO DE CONTRATO: DE OBRA

2.2. OBJETO: REHABILITACION DE TUBERIA DE 6" PVC RDE 21 EN EL SECTOR DE LA
CARRERA 6 ENTRE CALLES 19Y 22 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA:

La ejecucién del contrato se desarrollara sobre la carrera 6 entre calles 19y 22.
2.4. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién del contrato sera de cuatro (4) meses, término contado a partir de la
suscripcién del acta de inicio entre el contratista y el supervisor. El contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion se requerira de la aprobacién de las
garantias si a ello hubiere lugar y la expedicidn del registro presupuestal.

La vigencia del contrato sera igual al termino de ejecucién y cuatro (4) meses mas, los cuales se
destinaran a la aplicacion de sanciones al contratista y/o a la liquidacion del contrato.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El presupuesto oficial estimado para la contratacion asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS M/CTE. ($199.990.483), y demas impuestos de Ley, el cual estd respaldado por el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio, expedido por la
Oficina Asesora de Presupuesto de la empresa.

2.6. FORMA'Y REQUISITOS DE PAGO:

El valor del contrato serd cancelado al contratista de la siguiente manera: mediante actas parciales,
de acuerdo a los avances de obra, previo recibido a satisfaccion del supervisor del contrato, la
presentacion de los documentos idéneos que acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas de
seguridad social en salud y pension y de los demas documentos correspondientes.

Los pagos se realizaran previa presentacion de la certificacion de cumplimiento dada por el
supervisor del contrato.

La Empresa, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo
dispuesto en la legislacién vigente sobre la materia.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del
contrato, de conformacion con la Ley Colombiana.

2.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

La supervision estara a cargo del jefe division de acueducto, quien tendra las siguientes
obligaciones: 1) Certificar la idoneidad del Contratista cuando haya lugar. 2) Verificar el
cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las partes. 3) Elaborar
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informe de ejecucion remitiéndolo de manera oportuna a las instancias correspondientes. 4)
Elaborar la certificacion del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el fin
de proceder al pago correspondiente. 5) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del
objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas
de salud y pensiones en los porcentajes de Ley. 6) Impulsar el tramite de los pagos a favor del
contratista en los términos establecidos para tales efectos. 7) Informar oportunamente sobre
cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecucién del contrato. 8) Solicitar
oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.

2.8. CARACTERiSTICA$ DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES
TECNICAS) - FICHA TECNICA

iTEM DESCRIPCION UND | CANT VIUNIT VITOTAL
1 Localizacion y replanteo ML 430 $ 3,060 | § 1,315,800
2 Seguridad y sefializacion ML 277 $ 12,000 | $ 3,324,000
3 Corte con disco diamantado andén en
concreto e<=0,10 ML 598 $ 7500 | % 4,485,000
4 Corte con disco diamantado pavimento
en concreto y/o asfalto e<=0,15 ML 30 $ 15,000 | $ 450,000
5 Effg)oilglon placa pisc en concreto M2 538 $ 13,031 | § 7,004,163
Demolicién de pavimento en concreto
6 vio asfalto M2 30 $ 50,800 | $ 1,524,000
7 Excavacion manual tierra H=0-2 m M3 215 $ 22862 | $ 4,915,330
Excavacién manual en conglomerado
8 h=0.-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a
una distancia menor de 5 km) M3 86 $ 44874 | $ 3,859,164
Excavacion manual en roca h=0.-2.0 m
¥ | secosin sxplosivos] M3 % | 3 15,179 | ¢ 6,465,304
10 Relleno con material seleccionado de
excavacion compactado mecénicamente M3 43 $ 16,951 | § 728,893
11 Relle'nc-u en recebo comln compactado M3 344 $ 60,407 | § 20,780,008
mecanicamente
Suministro y colocacion de arena de
12 pefia, para base y atraque y relleno de M3 43 $ 89,500 | $ 3,848,500
tuberia.
Suministro e instalacién de tuberia de 6"
13 PVC RDE 21 ML 430 $ 135,000 | $ 58,050,000
Suministro e instalacién Codo 45° de 6"
14 PVC RDE 21 UND 1 $ 234,796 | § 234,796
Suministro e instalacion Codo de 22.5°
15 de 8" PVC RDE 21 UND 4 3 187510 | $ 750,040
16 aL[I)mEHEJStro e instalacion Valvula de 6 UND 1 $ 1425485 | $ 1,425 485
17 alsménLlstro e instalacion Valvula de 3 UND 2 $ 566,000 | $ 1,132,000
18 glémt_l[lstro e Instalacion Valvula de 2 UND 2 $ 390,000 | § 780,000
Suministro e instalacion Union
"9 _| reparacion zxZ PVC RDE o1 - 6" UND 6 $ 158,954 | $ 953,724
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iTEM DESCRIPCION UND | CANT VIUNIT VITOTAL
Reposicion concreto 3000 psi para placa
20 via e=0,15 m, incluye malla M2 30 $ 92,500 | $ 2,775,000
electrosoldada 0,15 x 0,15
Reposicidn concreto 2500 psi para
21 Andehesadeg D M2 516 $ 49,736 | $ 25,663,776
29 Reposicion acabado en gravilla para M2 20 $ 37,656 | $ 753,120
andenes,
23 Reposicion acabado en tableta gres M2 20 $ 43548 | $ 870,960
para andenes.
Reposicion  acabado en baldosa
24 ceramica para andenes. M2 - $ 53905 | % 1,078,100
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 153,167,253
Administracion 22% 3 33,696,796
Imprevistos 5% $ 7,658,363
Utilidad 3% $ 4,595,018
IVA / Utilidad 19% $ 873,053
COSTO TOTAL | $ 199,990,483

2.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Suministrar toda la informacion requerida en los términos de referencia como obligaciones
posteriores a la aceptacion de la oferta y suscripcion del contrato.

2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los
planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la
propuesta presentada.

3. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la entrega a
satisfaccion a la Supervision.

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

5. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para la ejecucion de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por EMSERFUSA E.S.P.
6. Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega oportuna
en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se
soliciten para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion del proyecto.

9. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra, cerramiento o
aislamiento del area a intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al
sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de
referencias.

10. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos,
deberd hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de EMSERFUSA E.S.P previo visto bueno del Supervisor.
Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracién de los
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subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del perscnal con
EMSERFUSA E.S.P.
11. Presentar al Supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EMSERFUSAE.SP le
solicite.
12. Realizar y presentar quincenalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
13. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, actas parciales, final de obra y liguidacion.
14. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas contra EMSERFUSA E.S.P
15. Prever en el presupuesto |a etapa de revision, pruebas y acciones correctivas de todas las
instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a
satisfaccion por parte de la Supervision.
16. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del contrato.
17. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la gjecucion del objeto
del contrato derivado del presente proceso, asi como las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencién del servicio.
18. Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.
19. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Supervisién.
20. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
libre de escombros. El Contratista se obliga a realizar la disposicién final de escombros en los sitios
autorizados por la empresa.
21. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato.
22. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en las areas de
intervencian, en donde se realice la intervencion.
23. Garantizar las normas de seguridad industrial para la gjecucion del contrato en los siguientes
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada
una de las actividades, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Tedo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes y 4) Todo el personal debera estar debidamente identificado ya sea por escarapela o
por uniformes.
24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.
25. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o
prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos,
insignias, etc., que le indique EMSERFUSA E.S.P a través del supervisor del Contrato.
26. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para
no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios
gue se causen.
27. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia de
los defectos de estabilidad y de las areas contiguas que presenten deterioro, durante un periodo de
un (1) afo contado a partir de la entrega de las obras.
28. Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el
acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.
29. Coordinar la correcta ejecuciéon de los contratos de suministros e instalacion de la dotacion
estructural y el sistema de seguridad.
30. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario siguientes a la aprobacion de la
garantia el flujo de inversién mensual en obra.
31. Presentar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato: el
plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el programa de salud
ocupacional, el programa de manejo ambiental.

2\



CcODIGO 110-F-18

CONCEPTO TECNICO VERSION 02
PAGINA 8 de 17

32. No modificar unilateralmente el programa de trabajo acordado. La modificacién del programa
de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita
previa del Supervisor y la verificacién por parte de EMSERFUSA E.S.P, en caso que el
CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor le podra exigir por escrito el
aumento del numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones
necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales
acciones se genere costo adicional alguno para EMSERFUSA E.S.P.. La renuencia del
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad
con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del Supervisor no incrementaran el valor del
contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de Ia propuesta.
33. Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, segln el analisis de calidad, resulte
defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas
de los insumos o de la mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por el Supervisor o
EMSERFUSA E.S.P. :

34. Asumir el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a
las autorizadas por EMSERFUSA E.S.P. como obligacién y que requiera desplazamiento de su
equipo profesional.

35. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, vy
demas acontecimientos, debe permitir la comprensién general de la obra y desarrolio de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el
director de obra y del director de la Supervision y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso
adicional a esta bitacora, los representantes de EMSERFUSA E.S.P.

36. Suministrar e instalar la valla de informacién correspondiente, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la orden de inicio proferida por el Departamento.

37. Elaborar los planos record de todos los disefios y planos arquitecténicos y demas, los cuales
deberan ser entregados a EMSERFUSA E.S.P. con el visto bueno de la Supervision, en el proceso
de liquidacion de la obra, en medio impreso y magnético bajo los mismos parédmetros de los planos
disefios entregados.

38. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de
otros permisos necesarios en la ejecucién de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias,
excavaciones, o cualquier otra intervencion del espacio publico.

39. Acreditar el pago de las regalias por los materiales y minerales adquiridos o extraidos para la
ejecucion de la obra, asi como la procedencia licita de los mismos.

40. Cumplir con los manuales de Buenas Practicas Ambientales y de Supervision vigentes en
EMSERFUSA E.S.P.

OBLIGACIONES GENERALES:

a) Cumplir la constitucion politica y las leyes de la reptblica.

b) Prestar los servicios objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los
Concepto técnico y la propuesta presentada

¢) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

d) Cumplir con las metas del Contrato.

e) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.

f) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del
supervisor del contrato.

g) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en
trabamientos.
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h) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actten por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algin hecho.

) Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

J)  Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, si a
ello hubiere lugar.

k) Diligenciar el formato Unico de hoja de vida que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998 y
las resoluciones 580 de 1999 y 535 del 2003 del departamento administrativo de la funcién
publica, cuando haya lugar.

[) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato
y de la ejecucion del mismo.

m) Estar afiliado en los sistemas de pensién, salud y riesgos profesionales, si a ello hubiera lugar,
tener afiliado al personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social.

n) Mantener actualizado su domicilio durante toda Ia vigencia del contrato y cuatro meses mas y
presentarse en la alcaldia municipal en el momento en que sea requerido.

0) Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos sometidos a su
conocimiento con ocasion de la actividad contractual.

2.10. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones
que hayan surgido como consecuencia de la suscripcion del presente contrato.

2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados.

3. Ejercer el conlrol de la ejecucion del contrato por intermedio del Supervisor.

4. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de
seguridad social integral en salud y pension.

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se podra liquidar de mutuo acuerdo dentro de los cuatro {(4) meses siguientes a la terminacion del
contrato, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

3 FEUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

CAPITULO VI:- MEDIOS DE ESCOGENCIA

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga “EMSERFUSA E.S.P" seleccionara a los
contratistas de conformidad a los siguientes procedimientos de seleccion:

3. INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA

31, El tramite de seleccién a través de Invitacion Plblica de Menor Cuantia a un ntmero
indeterminado de personas procede cuando el valor estimado del contrato sea mayor a ciento
cincuenta (> 150) SMLMV y menor o igual a mil quinientos (< 1500) SMLMV. ®

Sera requisito formular invitacion publica a ofertar a personas indeterminadas en la pagina web de %
ta Entidad. No obstante, si realizada la invitacion sélo se presenta un oferente cuya oferta cumple
con los criterios habilitantes y de seleccion establecido por EMSERFUSA E.S.P., se podrae

contratar con éste.
A
N
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4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La Empresa de Servicios Pulblicos de Fusagasuga, EMSERFUSA E.S.P., a través de [a Division de
Acueducto, realiza el presupuesto de las obras a ejecutar de acuerdo a los precios establecidos
por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU, soportando el valor
estimado del contrato. (El presupuesto oficial se relaciona en el numeral 2.8. del presente
concepto técnice) por un valor CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($199.990.483). Este
valor incluye IVA.

El contratista asumira los impuestos, tasas y contribuciones.

Origen de los recursos:

Division ylo oficina: Acueducto

Codigo Rubro: 308110302

Nombre: estaciones tanques y redes de conduccién y distribucion
Valor: $199.990.483

Origen del recurso: recursos propios

Recursos de inversion o funcionamiento: inversion

5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION Y REQUISITOS HABILITANTES.

Este analisis permite identificar la oferta mas favorable de conformidad con las condiciones y
porcentajes establecidos en el manual de contratacion.

5.1. REQUISITOS HABILITANTES

Capacidad Juridica: a) Carta de presentacion de la oferta.

b) Certificado de existencia y Representacion Legal del contratista, Registro tinico de
proponentes con fecha de expedicién no superior a 30 dias calendario.

c) Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadania de la persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

d) Fotocopia del RUT actualizado.

e) Pdliza de seriedad de la oferta por el 10% del valor contratado.

f) Verificacién Antecedentes de la Contraloria de la persona natural o representante
legal. En la cual el contratista establece que no aparece en el boletin de
responsables fiscales, vigentes.

g) Verificacion Antecedentes de la Procuraduria de la persona natural o
representante legal donde constatan los antecedentes disciplinarios del
contratista, vigentes.

h) Verificacién Antecedentes judiciales de la persona natural o del representante
legal, expedido por la autoridad competente

i) Pazy Salvo de aportes parafiscales y Seguridad Social, durante los Cltimos (6)
seis meses.

) Constancia del pago de aportes con el Sistema Seguridad Social Integral (salud,
pensian, y riesgos laborales) si es el caso.

k) Compromiso anticorrupcion.

[) Declaracién juramentada sobre inhabilidades e incompatibilidades.

Financiero: Liquidez: LIQUIDEZ > 2.0

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indice de liquidez se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacion asi:

(AC1*%P1) + (AC2'%P2) + (AC..N"%P..N) I (PCI*%P1) + (PC2*%P2) + (
PC...N*%P...N)
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Donde,

AC1= Activo corriente integrante 1, 2 ... N
%P1= Porcentaje de Participacién Integrante 1, 2 ....N
PC1= Pasivo corriente Integrante 1, 2 ....N

ENDEUDAMIENTO

El proponente debera acreditar un Nivel de endeudamiento, menor 6 igual a cincuenta
por ciento (50 %).

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el Nivel de Endeudamiento se
calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su
porcentaje de participacion asi:

(PT1*%P1) + (PT2%P2) + ( PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + (
AT...N*%P...N)

Donde

PT1= Pasivo Total integrante 1, 2 .....N

%P1= Porcentaje de Participacién Integrante 1, 2 ....N
AT1= Activo Total Integrante 1,2 ....N

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES > 5.0

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indicador de Razan de
Coberlura de Intereses, se calculara sumando las partidas de cada integrante
ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion asi:

(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + (UP...N*%...N) / (GI1*%P1) + (GI2*%P2) + (
Gl...N*%...N)

Donde
UP1= Utilidad Operacional integrante 1,2 .....N
%P1= Porcentaje de Participacién Integrante 1, 2 ....N

Gl1= Gastos de Intereses Integrante 1, 2 ....N

Experiencia del Proponente

El proponente debera acreditar en maximo dos (2) contratos con entidades publicas
cuyos valores sumados sean iguales o superiores a dos (2) veces el presupuesto
oficial expresado en SMLMV., clasificados en el RUP en dos (2) de las siguientes
opciones:

81 10 15
72 14 11
30 i 15
72 10 15

El, proponente debera adicionalmente allegar certificaciones y actas de liquidacién de
los y/o contratos

En el caso de que el (los) contrato(s) aportado(s) haya(n) sido ejecutado en consorcio
0 uniones temporales se tomara el valor del contrato en forma porcentual de acuerdo
a la participacion del proponente en dicho contrato.

Personal minimo requerido
para la ejecucion del
contrato

DIRECTOR DE OBRA

Dedicacién: 50%
Cantidad: 1
El profesional ofrecido como Director de obra, debera acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional de Ingeniero Civil.

b) Experiencia general no menor de quince (15) afios en el gjercié de la profesion,
contados entre la fecha de confirmacién de Ja matricula profesional y la fecha de cierre
del plazo de la presente invitacion a ofertar.

¢) Que acredite haber sido director de obra y/o supervisor y/o contratista de dos (2)
contratos de obra publica.

\Z

v
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RESIDENTE DE OBRA:

Dedicacién: 100%
Cantidad: 1
El profesional ofrecido como Residente de Obra debera acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional de Ingeniero Civil.

b) Experiencia general no menor de cinco (5) afios en el ejercid de la profesién,
contados entre la fecha de confirmacién de la matricula profesional y la fecha de cierre
del plazo de la presente invitacién a ofertar.

c) Que acredite haber sido residente de obra de dos (2) contratos de obra.

TOPOGRAFO:

Dedicacion: 10%

Cantidad: 1

El profesional ofrecido como Topégrafo debera acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional de Topdgrafo.

b) Experiencia general no menor de tres (3) afios en el ejercid de la profesién,
contados entre la fecha de confirmacion de la matricula profesional y la fecha de cierre
del plazo de la presente invitacién a ofertar.

Documentos econémicos objeto de la evaluacién y calificacién

El proponente debera presentar un formato que contenga todos los costos de administracién, en
los que incurre la organizacion del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los
imprevistos del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecucion del proyecto.

Ademas el proponente debera tener en cuenta todos los impuestos para contratos de obra.
5.2. CRITERIOS DE SELECCION

ASPECTO ECONOMICO

Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacién econémica unicamente a las propuestas
habiles:

Se procedera a realizar la verificacién y valoracién de la oferta econdmica del proponente para lo
cual se procedera asi:

1. El proponente debera efectuar todas las operaciones aritméticas con aproximacién de dos
decimales, la empresa realizara la verificacion aritmética de cada operacién matematica
efectuada en los APU impresos y se tendra en cuenta el valor obtenido de dicha correccién para
ser trasladado al formulario econdmico de la propuesta con el fin de obtener el valor final
ofrecido por el proponente. Asi mismo, la empresa realizara la verificacion aritmética del
Formulario Econdémico impreso en donde el proponente debera efectuar todas las operaciones
aritméticas con aproximaciéon de dos decimales. de acuerdo al mismo criterio de claridad
establecido para la evaluaciéon de los APUS.

2. Luego de evaluar la rectificacion de los errores y de haber obtenido el valor final de la propuesta
se verificara que la propuesta corregida no haya variado mas del 1% del valor propuesto
inicialmente, si esto ocurre la oferta sera rechazada.
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3. En todo caso para que una oferta se considere habil, su valor total corregido no podra ser
mayor al 100% del valor del presupuesto oficial.

4. Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

5. No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida emitidas
por la ENTIDAD CONTRATANTE, so pena del rechazo de las ofertas.

6. Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacion(es) en el valor de las
ofertas, la ENTIDAD CONTRATANTE procedera a comunicar a la totalidad de los proponentes
la(s) modificacién(es) realizada(s). Si el OFERENTE afectado no aceptare la correccion
realizada, su propuesta sera rechazada y la ENTIDAD CONTRATANTE podra hacer efectiva la
garantia de seriedad de la misma, sin perjuicio de lo establecido en Ia vifieta 1°.

7. Si existe discrepancia entre el valor consignado por concepto de equipos, materiales y mano de
obra en el Anélisis de Precios Unitarios y el Listado Correspondiente serd tenido en cuenta el
valor consignado en el lista de materiales, el listado de equipos y el listado de mano de obra,
por lo tanto dicho valor serad trasladado al APU en revisién y se efectuara la correccion
aritmética que de este procedimiento resulte.

Para la determinacion del puntaje de la evaluacion econémica, sélo se tendran en cuenta las
ofertas habiles.

OFERTA ECONOMICA (40 PUNTOS).

Luego de realizar la verificacion aritmética y con el valor obtenido de esta verificacion, se aplicara
el siguiente procedimiento de calificacidn econémica Gnicamente a las propuestas habiles:

Se calculara la media aritmética “X”, con las propuestas habiles.
Se calculara el promedio “PM”, mediante la siguiente Formula.

PM = (X + Pof*N/3) / ((N/3)+1); en donde:

PM = Promedio

X = Media aritmética de las propuestas habiles.
Pof = Presupuesto Oficial

N = NUmero de Proponentes habiles.

Para la asignacion del puntaje se utiliza la siguiente formula:

Pt = Pa— ABS(n(1 — (Pi/PM))); donde:

n = Numero entero inmediatamente superior a 1a raiz cuadrada de N
Pi = Valor de la propuesta en consideracion

Pa = Puntaje maximo a obtener.

PM = Promedio

ABS = Valor absoluto. %X ﬂ
Q7

Para obtener el valor del puntaje asignado se tendra en cuenta hasta 4 decimales del resultado

obtenido. 7 /

EXPERIENCIA ESPECIFICA:
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Es la experiencia del proponente que se relacione directamente con el objeto contractual en un
proceso de seleccion determinado. La cual sera verificada con base en la informacion adicional a
aquella que conste en el RUP y la solicitada en las invitaciones a ofertar.

PUNTAJE (40 PUNTOS)
Acreditar maximo dos (2) contratos adicionales con las siguientes caracteristicas:

- Dentro de su objeto sea construccién y/o interventoria y/o rehabilitacion, y/o mantenimiento y/o
reposicion y/o mejoramiento y/o optimizacién de redes de acueducto y/o alcantarillado y que esté
debidamente inscrito en el RUP.

- Para lo cual debe presentar acta de liquidacién y certificacion.

- Que hayan sido liquidado durante los ultimos ocho (8) afios al cierre de la presente convocatoria.

- Que sumados conjuntamente alcancen el valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

- La experiencia aportada debera estar clasificada en al menos tres (3) de los siguientes codigos:

72 14 11
72 10 15
81 10 15
83 10 15

ASPECTO TECNICO Y DE CALIDAD (20 PUNTOS)

|.Programacion de los trabajos: Dicho programa establecera cada una de las actividades
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. El programa de trabajo debera contener
todos los siguientes aspectos debe elaborar:

a. Debera elaborarse utilizando software para programaciéon de proyectos, tal como Microsoft
Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.

b. Debera definirse un programa de construccion acorde con los planos y disefios, las
especificaciones de construccion, el proceso constructivo técnicamente viable, los recursos a
utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos presentados en los analisis
unitarios (de conformidad con el formato cuadro de rendimientos establecido), las cantidades de
obra y el plazo establecido.

c. El programa debe ser estructurado por capitulos y en cada capitulo --por actividades 6 items,
detallado de la misma forma que el presupuesto oficial, sin embargo, todos los capitulos deben
integrarse en un Unico programa general. Se deberan plantear claramente las fechas de entrega
de cada uno de los capitulos.

d. El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al plazo de ejecucién de las obras.
Para efectos de la programacion se entendera que los meses son de Treinta (30) dias, la
duracién total sera determinada por la diferencia entre la iniciacion temprana y la terminacién
tardia.

e. El Diagrama Gantt debera contener la siguiente informacién: Identificacién y nombre de la
actividad, duracion en dias enteros, holgura total, fechas tempranas y tardias (de iniciaciéon y
terminacion), las actividades predecesoras y las actividades sucesoras. Debe sefalarse
claramente las actividades criticas. Las fechas deberan estar consignadas en fechas
calendarizadas, teniendo como inicio |la fecha estimada del acta de inicio del contrato.

f. Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio de impresién que
permita faciimente la lectura.
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El proponente que presente la programacién de los trabajos cumpliendo con la totalidad de los
parametros establecidos obtendra (veinte) puntos, si no cumple con los parametros establecidos o
no es presentada el proponente obtendra cero (0) puntos.

Total: 100 PUNTOS.

6. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la empresa, como sustento y
justificacion de los factores de seleccién adoptados para el presente proceso, a continuacion se
describen las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos que en el futuro puedan
afectar el equilibrio econémico del contrato, determinando su tipificacion, asignacion y estimacion.
Algunos de los riesgos mencionados son amparados mediante la garantia Unica de cumplimiento.

DEFINICION DE RIESGO

La Empresa de Servicios Publicos - Division de Acueducto entiende por riesgo cualquier
posibilidad de afectacion en la ejecucion de la prestacion de los servicios a realizar, la afectacioén
que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de
acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su
integridad y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo deberd tener relacién directa con la
ejecucion del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion.
Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y como
principio general, EL CONTRATISTA, asumira los efectos econémicos de todos aquellos sucesos
previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratacion.
Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean
previsibles, asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona
natural o sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias
imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgos de la contratacion,
LA EMPRESA no estara obligado al reconocimiento econémico alguno ni a ofrecer garantia que
permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

Los principios basicos de asignacion de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i} por la
parte que esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; ylo 1) por la que
posea la mayor capacidad de proteccion, mitificacion y diversificacion.

Dentro de la teoria del riesgo es importante desarrollar la Teoria de la imprevisién, la cual, en el
caso Colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga a los
contratantes, contenido en el articulo 1603 del cadigo civil que a su tenor preceptua: “Los contratos
deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en ellos se expresa, sino
a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion, o que por la ley
pertenecen a ella”.

Sefalan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no engafiar al otro contratante, también obliga a
no enriquecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el contrato resulte
totalmente distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de la teoria de la
imprevision, se refugia en textos legales vigentes; incluso algunos se complementan con los textos
que indican como interpretar los contratos, estando mas con la verdadera intencion de los

contratantes que con el tenor literal de las palabras, pues se entiende que las partes contratan

suponiendo que han de mantenerse las condiciones previstas al momento del contrato o al
proyectado para su gjecucion.
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DISTRIBUCION DE RIESGOS

A continuacion relacionamos los posibles riesgos que se puedan presentar en la contratacion a
realizar, con su probabilidad de ocurrencia, sus acciones y nivel de riesgo, asi:

PROBABILIDAD DE
RIESGO OCURRENCIA ACCIONES NIVEL DE RIESGO

Baja (X) Baja

Falta de idoneidad del persenal
para la ejecucidn de las Medio
actividades.

Verificar la idoneidad del personal que

realizara los trabajos Medio (X)

Alta Alta

EMSERFUSA, entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectacion que limite, retrase o
suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificacidn
de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad, salud fisica y
mental. El suceso que preve el riesgo debera tener relacion directa con la ejecucion del contrato
para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion.

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.

Existen diversas formas de clasificar los riesgos:

TIPO DE RIESGO Descripcién del riesgo Probabilidad Tasacién Asignacién
Ocurrencia

Econémicos Errores del confratista que generen perjuicio | Bajo (0.1) (0.1/1000) x Contratista
para la entidad, en la efecucién de las valor contrato
actividades del contrafo.

Operativos Demora en el inicio previsto para la | Bajo (0.1) (0.1/1000) x Contratista
ejecucién de la obra. valor contrato
PROGRAMAGCION DE OBRA. Efecto
favorable o desfavorable derivado del
esquema fijado en su programa para la
ejecuc:'r'én dg la obra: compra e ingreso de (0.2/1000) x Contratista
materiales, ingreso y suministro de equipos, , valor confrato
mano de obra, mantenimiento de vias de | Medio (0.2)
accesos y publicas que utilice y localizacion
de campamento
Riesgo climatolégico. Probabilidad de que el
monto y la oportunidad de la inversion no
seas los previstos debido a problemas (0.2/1000) x Contratista
climatolégicos, en especial condiciones | Medio (0.2) valor conirato Empresa
micro y macro climéticas.

Sociopoliticos Deterioro de las condiciones de seguridad y | Bajo(0.2) 0.2/1000 x Empresa
orden publico que interrumpan las valor contrato
actividades o impidan la ejecucién del
contrato
TIPIFICACION DEL RIESGO CONTRATISTA EMPRESA

El incumplimiento en la ejecucién def contrato y de las obligaciones derivadas 50% G
del mismo. = 2048
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7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENGIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR
1.OS PERJUICIOS, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contratista se obliga a constituir en favor de la Empresa una garantia Gnica la cual debera
amparar los siguientes riesgos:

RIESGO CUANTIA VIGENCIA
18% del  Valor del
Cumplimiento del contrato contrato lgual a la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas.
Pago de salarios, prestaciones scciales e 10% del Valor del P . i 3
indemnizacionss [aboralas T Igual a la vigencia del contrato y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Extracontractual 200 SMLMV Por ‘.3‘. término de ejecucion del cqntrﬁio, este amparo _d_ebera
modificarse de acuerdo a la suscripcian del Acta de Inicio,
Estabilidad de obra 10% del valor del contrato Vigente por un término no inferior a cinco (5) afios contados

a partir EMSERFUSA E.S.P. recibe a satisfaccion la obra.

En caso que haya necesidad de adicionar, prorregar o suspender la ejecucion del contrato
resultante, el contratista se obliga a modificar la garantia tnica de acuerdo con las normas legales
vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia tnica y serén de su cargo el pago de todas las
primas y demds erogaciones de su constitucion. LA EMPRESA podra solicitar a la aseguradora la
prorroga o modificacion de las polizas a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo,
valor que se descontara de las sumas a ¢l adeudadas.

FIRMAS.

Vo Bo ORDENADOR DEL GASTO

Julian Duarte Castellanos w
Gerente W

FIRMA

5 t
SANDRA MILENA ROD -‘3
Jefe Division de Acued®
FIRMA

GESTION DOCUMENTAL

Proyecto: ing. Sandra Rodriguez 55/
Revision Jefe Oficina Asesora Jurldica:Julio QesarSorza

Original: Oficina Asesora Juridica
Nombre del Archivo Sistematizado: C.T. Rehabilitacion carrera 6






