



CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	9	2017

FUSAGASUGA

Ciudad

OBJETO: "REPOSICIÓN DE TUBERÍA EN PVC ACANALADA EN LOS BARRIOS SANTA ANITA Y LLANO LARGO"

Teniendo en cuenta que el CONSORCIO FUSA 2017, cumplió con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos habitantes se procede a realizar la evaluación técnica en los siguientes términos:

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA				CONSORCIO FUSA 2017			
BENEFICIO SERVICIO				PROPUESTA No 1			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
EXPANSION DE TUBERIA EN PVC ACANALADA BARRIO SANTA ANITA CARRERA 11A ENTRE CALLE 11B Y 17 EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA							
OBRAS DE ALCANTARILLADO							
1	PRELIMINARES						
1.1	Localización, medición y señalización	M.C.	135.00	\$ 10.515.00	\$ 1.419.525.00	\$ 10.515.00	\$ 1.419.525.00
2	MANEJO DE AGUAS						
2.1	Trasporte de aguas de tubería a reemplazar	M.C.	135.00	\$ 4.155.00	\$ 560.925.00	\$ 4.155.00	\$ 560.925.00
3	DEMOLICION						
3.1	Remoción de pavimento asfáltico, arcilla y ladrillo	M3	33.43	\$ 35.772.00	\$ 1.195.474.76	\$ 35.772.00	\$ 1.195.474.76
4	EXCAVACION						
4.1	Excavación mecánica, incluye retro	M3	311.04	\$ 21.044.00	\$ 6.545.526.40	\$ 21.044.00	\$ 6.545.526.40
4.2	Excavación varas en material común seco a mano (incluye mano de obra) y a una distancia mayor a 5 Km	M3	152.20	\$ 35.712.00	\$ 5.415.744.00	\$ 35.712.00	\$ 5.415.744.00
4.3	Excavación varas en masa en seco (incluye mano de obra) y a una distancia mayor a 5 Km	M3	43.82	\$ 45.888.00	\$ 2.000.320.00	\$ 45.888.00	\$ 2.000.320.00
5	RELLENOS E INSTALACION						
5.1	Instalación y terminación de Tubería Acanalada PVC de 12"	M.C.	906.00	\$ 52.663.00	\$ 47.712.780.00	\$ 52.663.00	\$ 47.712.780.00
5.2	Instalación y terminación de Tubería Acanalada PVC de 6"	M.C.	78.00	\$ 35.490.00	\$ 2.768.220.00	\$ 35.490.00	\$ 2.768.220.00
5.3	Replazo tipo grilla de re compactado	M3	44.64	\$ 54.222.00	\$ 2.420.910.00	\$ 54.222.00	\$ 2.420.910.00
5.4	Replazo en medio común compactado mecanicamente	M3	302.16	\$ 60.407.00	\$ 18.252.379.20	\$ 60.407.00	\$ 18.252.379.20
5.5	Replazo con material de extracción	M3	151.44	\$ 16.951.00	\$ 2.566.636.40	\$ 16.951.00	\$ 2.566.636.40
6	POZOS						
6.1	Verificación de Fugas de inspección Ø=1.20m, E=0.25m, H=0.21m (rectos y curvos) y de extracción	LN	3.00	\$ 125.184.00	\$ 375.552.00	\$ 125.184.00	\$ 375.552.00
6.2	Calibración de 1.20m, E=0.25m, H=0.21m (rectos y curvos)	LN	3.00	\$ 638.175.00	\$ 1.914.525.00	\$ 638.175.00	\$ 1.914.525.00
6.3	Reconstrucción de tubería de inspección en concreto de 3000 PSI	LN	3.00	\$ 55.745.00	\$ 167.235.00	\$ 55.745.00	\$ 167.235.00
6.4	Replazo de tubería de inspección en concreto de 3000 PSI	M2	8.64	\$ 52.934.00	\$ 457.347.36	\$ 52.934.00	\$ 457.347.36
6.5	Caja de inspección de Ø 90cm H=0.50 m (con tapa, palaneta, rejilla, calafeteo y su cubierta tipo en concreto reforzado de 3000 PSI y 500 Kg/m <sup>3</sup> la densidad específica del concreto)	LN	13.00	\$ 266.371.00	\$ 3.462.823.00	\$ 266.371.00	\$ 3.462.823.00
6.6	Suministro e instalación de Kit silla Yee tipo PVC 12"X6" para domiciliares	LN	13.00	\$ 257.467.00	\$ 3.347.071.00	\$ 257.467.00	\$ 3.347.071.00
7	REQUERIMIENTOS VIAL						
7.1	Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-2 (incluye Cemento Asfáltico)	M3	68.20	\$ 564.242.00	\$ 38.500.164.00	\$ 564.242.00	\$ 38.500.164.00
7.2	Asfalto Concreto 3000 PSI en frío E=0.13m	M2	46.00	\$ 53.538.00	\$ 2.463.528.00	\$ 53.538.00	\$ 2.463.528.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (I)				\$ 118.876.338	\$ 1.188.876.338	\$ 118.876.338	\$ 1.188.876.338
COSTO DIRECTO							
ADMINISTRACION							
IMPREVISTOS							
UTILIDAD							
MAUTILIDAD							
TOTAL COSTOS INDIRECTOS							
COSTO TOTAL OBRAS ALCANTARILLADO (II)				\$ 118.876.338	\$ 1.188.876.338	\$ 118.876.338	\$ 1.188.876.338

1

		SELECCIÓN DE CONTRATISTAS			
CRITERIOS DE SELECCIÓN			CONSORCIO FUSA 2017		
			PROPUESTA No 1		
ITEM	DESCRIPCION		PUNTOS	CALEFICACIÓN	
1	EXPERIENCIA ESPECIFICA		30	30	
2	OFERTA ECONOMICA		40	33.9326	
3	ASPECTO TECNICO Y DE CALIDAD		10	10	
4	PLAN DE CALIDAD		10	10	
5	EXPERIENCIA ADICIONAL		9	10	
RESULTADO			99	99.9326	
<p><math>FM = (X + P \cdot F(N)) / (N+1)</math>, en donde: FM = Promedio X = Media aritmética de las propuestas hábiles. P = Frecuencia Oficial N = Número de Proponentes hábiles.</p> <p><math>PI = Pa - ABS((I - (P \cdot FM)) / N)</math> donde: n = Número estándar lógicamente superior a la raíz cuadrada de N PI = Valor de la propuesta en consideración Pa = Puntaje máximo a obtener. FM = Promedio ABS = Valor absoluto.</p>					
EVALUACIÓN DE PROPUESTA: La División de Alcantarillado recomienda contratar con el CONSORCIO FUSA 2017 dado que una vez verificados los criterios de selección tanto habilitantes, como específicos de puntuación, el oferente cumple con los requisitos establecidos, siendo la única propuesta de puntaje con (99.9326).					
<p>Proyecto y Analista: Ing. Javier Amador Rojas Peña Cargo: Jefe División de Alcantarillado Elaborado por: Jessica Llanusa Arce - P.U. de apoyo a la División de Alcantarillado Revisado por: Ing. Javier Amador Rojas Peña</p>					



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend of increasing activity over time, which is consistent with the hypothesis.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of research and may lead to further developments in the area.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the key findings and provides a final statement on the importance of the research.